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LICITACIÓN CNH-R01-L02/2015

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 21 de agosto de 2015, se hace del conocimiento de los Interesados en participar en la Licitación
CNH-R01-L02/2015, las respuestas a sus solicitudes de aclaración respecto a la “Tercera Etapa de Aclaraciones” (Presentación y Apertura de Propuestas,
Adjudicación, Fallo y Contrato), de acuerdo al numeral 8, Sección III de las Bases de la Licitación No. CNH-R01-L02/2015. La Comisión Nacional de
Hidrocarburos informa que se recibieron las siguientes preguntas:

NO. Pregunta Respuesta
124 Declaraciones III y Anexo 1 del contrato – Coordenadas y

especificaciones del área contractual  Solicitamos amablemente aclarar
el siguiente: 1) Saber cuáles son los criterios utilizados para delimitar
las áreas 1P, 2P y 3P presentes en las áreas en oferta. 2) Saber si las
actividades de extracción, desenvolvimiento y producción también son
restringidas por las áreas 3P ya definidas por CNH en sus reportes. 3)
Saber si, en caso de suceso en la licitación de las áreas ofrecidas, el
Contratante podrá definir su propias áreas 1P, 2P y 3P después de la
signatura del contrato. En caso afirmativo, cuanto tiempo después?

1)Las áreas de reservas 1P, 2P y 3P se delimitan de acuerdo al
proceso de estimación y clasificación de reservas considerando la
metodología Petroleum Resources Management System “PRMS”, así
como la caracterización de yacimientos, Ingeniería de yacimientos,
ingeniería de producción y la evaluación económica. Dependiendo de
las etapas de madurez del proyecto o plan de desarrollo para la
extracción del campo(s), se realiza un ajuste anual conforme a los
cambios o modificaciones asociados considerando la producción
histórica, actividades de desarrollo, incorporaciones, revisiones,
estudios, entre otros. 2)Las áreas 3P correspondientes a cada campo
hacen referencia únicamente a áreas de yacimientos. Las actividades
en superficie no están restringidas por dicha Área.  3)Cuando un Área
Contractual sea adjudicada, el contratista deberá presentar a la
Comisión el Plan de desarrollo para la extracción, asociado a las
reservas 1P, 2P y 3P y en caso de presentar modificaciones tendrán
que ser estimadas con base a la regulación vigente de reservas y
aplicando la metodología establecida para la cuantificación y
certificación de las mismas.

125 Bases de la Licitación  - y Contrato – Annexo 1. (Area Contractual)   En
el caso que limitaciones de profundidad sean requeridas, y a fin de
realizar una correcta evaluación de los activos ofertados, requerimos la
plena identificación de las operaciones pasadas y existentes dentro del
area material de oferta, incluyendo la lista de instalaciones en
operación o en estado de abandon. También requerimos se
especifique en el contrato en cómo se definirn responsabilidades
operacionales  y ambientales en el caso se presenten operaciones de
distintos contratos tanto en la superficie marina como debajo de la
misma.

Al respecto de su solicitud de aclaración se comenta que los límites de
profundidad estarán establecidos en cada uno de los Contratos
correspondientes.  Asimismo, se comenta que los términos
contractuales serán modificados para incluir los inventarios de activos
como Anexo en cada uno de los Contratos, por lo anterior se solicita al
Interesado volver a presentar una solicitud en caso necesario. 
Finalmente, se sugiere al Interesado remitir la sugerencia
correspondiente a la definición de responsabilidades operacionales y
ambientales en caso que se presenten operaciones de distintos
Contratos en un Área Contractual en el buzón dispuesto para tal efecto
en la página www.ronda1.gob.mx.

126 Tender Guidelines and Contract – Section V and Annex 6, respectively
– Minimum Work Program Requirements   En el caso de las áreas 1,4
y5 donde más de un campo compone un área contractual, la sección 5
de las Bases de la Licitación y presumiblemente el Anexo 6 del
contrato, requiren al Contratista el realizar un número mínimo de
unidades de trabajo por campo a fin de satisfacer el Programa de
Trabajo Mínimo y el Programa de Trabajo Adicional.  Sobre el
particular preguntamos: 1. Si a través de la evaluación inicial en uno de
los campos en el área contractual se prueba que no este no es 
“comercial”, puede el Contratista re-distribuir las unidades de trabajo
en otros campos de la misma área contractual en forma diferente que
aquellas listadas en el Anexo 6 del Contrato o la Sección 5 de las
Bases de manera tal que se alcance el agregado de las unidades del
Programa Mínimo de Trabajo. 2. En el momento de la licitación y/o en
el momento de presentar los correspondientes planes de evaluación,
puede el licitante re-distribur las unidades de trabajo en el Programa
Mínimo Adicional hacia ciertos campos en lugar de otros, o deben tales
unidades de trabajo asociadas con el Programa Mínimo Adicional ser
distribuidas de manera equitativa entre los campos que conforman el
área contractual?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que, tal como se
establece en la Cláusula 1.1 del Contrato, las Unidades de Trabajo se
refieren a la magnitud unitaria utilizada como referencia para
establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa
Mínimo de Trabajo conforme a lo previsto en el Anexo 6. Asimismo se
comenta que el numeral 8 del Anexo 6 incluye los términos para la
acreditación de las Unidades de Trabajo, incluyendo una tabla de
conversión de las Actividades Petroleras.   Dado lo anterior, se aclara
que las Unidades de Trabajo deberán ser realizadas los Campos del
Área Contractual de conformidad con las Actividades Petroleras
previstas en el Plan de Evaluación y en los Programas de Trabajo de
dicho período de Evaluación y serán acreditadas de conformidad con lo
establecido en el Contrato. Las modificaciones a los Programas de
Trabajo estarán sujetas a lo previsto en la Cláusula 9.5.

127 Bases de la Licitación  - y Contrato – Annexo 1. (Area Contractual)   En
el caso que limitaciones de profundidad sean requeridas, y a fin de
realizar una correcta evaluación de los activos ofertados, requerimos la
plena identificación de las operaciones pasadas y existentes dentro del
area material de oferta, incluyendo la lista de instalaciones en
operación o en estado de abandon. También requerimos se
especifique en el contrato en cómo se definirn responsabilidades
operacionales  y ambientales en el caso se presenten operaciones de

Al respecto de su solicitud de aclaración se comenta que los límites de
profundidad estarán establecidos en cada uno de los Contratos
correspondientes.  Asimismo, se comenta que los términos
contractuales serán modificados para incluir los inventarios de activos
como Anexo en cada uno de los Contratos, por lo anterior se solicita al
Interesado volver a presentar una solicitud de aclaraciones en caso
necesario.  Finalmente, se sugiere al Interesado remitir la sugerencia
correspondiente a la definición de responsabilidades operacionales y
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distintos contratos tanto en la superficie marina como debajo de la
misma.

ambientales en caso que se presenten operaciones de distintos
contratos en un Área Contractual en el buzón dispuesto para tal efecto
en la página www.ronda1.gob.mx.

128 Tender Guidelines and Contract – Section V and Annex 6, respectively
– Minimum Work Program Requirements   En el caso de las áreas 1,4
y5 donde más de un campo compone un área contractual, la sección 5
de las Bases de la Licitación y presumiblemente el Anexo 6 del
contrato, requiren al Contratista el realizar un número mínimo de
unidades de trabajo por campo a fin de satisfacer el Programa de
Trabajo Mínimo y el Programa de Trabajo Adicional.  Sobre el
particular preguntamos: 1. Si a través de la evaluación inicial en uno de
los campos en el área contractual se prueba que no este no es 
“comercial”, puede el Contratista re-distribuir las unidades de trabajo
en otros campos de la misma área contractual en forma diferente que
aquellas listadas en el Anexo 6 del Contrato o la Sección 5 de las
Bases de manera tal que se alcance el agregado de las unidades del
Programa Mínimo de Trabajo. 2. En el momento de la licitación y/o en
el momento de presentar los correspondientes planes de evaluación,
puede el licitante re-distribur las unidades de trabajo en el Programa
Mínimo Adicional hacia ciertos campos en lugar de otros, o deben tales
unidades de trabajo asociadas con el Programa Mínimo Adicional ser
distribuidas de manera equitativa entre los campos que conforman el
área contractual?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que, tal como se
establece en la Cláusula 1.1 del Contrato, las Unidades de Trabajo se
refieren a la magnitud unitaria utilizada como referencia para
establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa
Mínimo de Trabajo conforme a lo previsto en el Anexo 6. Asimismo se
comenta que el numeral 8 del Anexo 6 incluye los términos para la
acreditación de las Unidades de Trabajo, incluyendo una tabla de
conversión de las Actividades Petroleras.   Dado lo anterior, se aclara
que las Unidades de Trabajo deberán ser realizadas los Campos del
Área Contractual de conformidad con las Actividades Petroleras
previstas en el Plan de Evaluación y en los Programas de Trabajo de
dicho período de Evaluación y serán acreditadas de conformidad con lo
establecido en el Contrato. Las modificaciones a los Programas de
Trabajo estarán sujetas a lo previsto en la Cláusula 9.5.

129 Declaraciones III y Anexo 1 del contrato – Coordenadas y
especificaciones del área contractual  Solicitamos amablemente aclarar
el siguiente: 1) Saber cuáles son los criterios utilizados para delimitar
las áreas 1P, 2P y 3P presentes en las áreas en oferta. 2) Saber si las
actividades de extracción, desenvolvimiento y producción también son
restringidas por las áreas 3P ya definidas por CNH en sus reportes. 3)
Saber si, en caso de suceso en la licitación de las áreas ofrecidas, el
Contratante podrá definir su propias áreas 1P, 2P y 3P después de la
signatura del contrato. En caso afirmativo, cuanto tiempo después?

1)Las áreas de reservas 1P, 2P y 3P se delimitan de acuerdo al
proceso de estimación y clasificación de reservas considerando la
metodología Petroleum Resources Management System “PRMS”, así
como la caracterización de yacimientos, ingeniería de yacimientos,
ingeniería de producción y la evaluación económica. Dependiendo de
las etapas de madurez del proyecto o plan de desarrollo para la
extracción del campo(s), se realiza un ajuste anual conforme a los
cambios o modificaciones asociados considerando la producción
histórica, actividades de desarrollo, incorporaciones, revisiones,
estudios, entre otros. 2)Las áreas 3P correspondientes a cada Área
Contractual hacen referencia únicamente a áreas de yacimientos. Las
actividades en superficie no están restringidas por dicha Área. 
3)Cuando un Área Contractual sea adjudicada, el Contratista deberá
presentar a la Comisión el Plan de desarrollo para la extracción,
asociado a las reservas 1P, 2P y 3P y en caso de presentar
modificaciones tendrán que ser estimadas con base a la regulación
vigente de reservas y aplicando la metodología establecida para la
cuantificación y certificación de las mismas.

 

Conforme a las Bases de la Licitación CNH-R01-L02/2015, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar, conocer, analizar y considerar el
contenido de este documento para su participación durante la Licitación.

 

Atentamente,

 

El Comite Licitatorio
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