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En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 19 de noviembre de 2015, se hace del conocimiento de los Interesados en participar en la Licitación 
CNH-R01-L03/2015, las respuestas a sus solicitudes de aclaración respecto de la "Tercera Etapa de Aclaraciones" (Presentación y Apertura de Propuestas,
Adjudicación, Fallo y Contrato), de acuerdo al numeral 8 de las Bases de la Licitación CNH-R01-L03/2015. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informa
que se recibieron las siguientes preguntas:

NO. Pregunta Respuesta
802 Cláusula 3.3, último párrafo, Contrato para la Extracción de

Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia  En caso de autorizarse
las prórrogas correspondientes, ¿cuáles serían las condiciones
económicas que pudieran verse modificadas?

Se sugiere al Interesado replantear su pregunta ya que la cláusula
referida no corresponde al tema a aclararse.

803 Numeral 15 de las Bases de la Licitación  Con el fin de no limitar las
posibilidades de un licitante de resultar ganador de una Área
Contractual, solicitamos se nos indique que procedimiento seguirá el
Comité Licitatorio para valorar el supuesto que un Licitante que cuenta
con capital contable suficiente para ser adjudicados únicamente un
Área tipo 2 y durante el evento de que su propuesta no resulta ser
ganadora para la primera Área Tipo 2 evaluada, dicho Licitante estará
en posibilidad de presentar una propuesta para la siguiente Área Tipo 2
a ser evaluada, y así sucesivamente, en la medida en que sus
propuestas vayan siendo desechadas por no resultar ganadora. ¿De
qué manera va a garantizar el Comité Licitatorio que el derecho de
dicha licitante de presentar una propuesta no se verá afectado en ese
supuesto? Mucho agradeceremos indicar cuál será el procedimiento
que se seguirá durante el evento para dicho supuesto.

Conforme a lo previsto en las Bases los Licitantes podrán  presentar
Propuestas Económicas para todas las Áreas Contractuales de su
interés. Ahora bien, los Licitantes únicamente podrán ser declarados
Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en función de su
capital contable que indique su constancia de precalificación, en el
entendido de que dicho capital contable se irá reduciendo en la medida
en que sea declarado Licitante Ganador, y Licitante en segundo lugar. 
En el numeral 15.5 de las Bases, se detalle el procedimiento de
presentación y apertura de Propuestas. La Convocante llevará a cabo
un taller para explicar el procedimiento de presentación y apertura de
Propuestas de acuerdo con lo previsto en las Bases, la fecha, hora y
sede serán definidos por la Convocante y comunicados por correo
electrónico a los Licitantes.

804 Para efectos de presentar las propuestas, los 200 millones de dólares
(áreas tipo 2) y los 5 millones de dólares (áreas tipo 1) es por cada
área contractual en la que se esté interesado? Es decir, si el capital
contable demostrado con los documentos de precalificación es de 400
millones de dólares únicamente se podría presentar propuesta por 2
áreas contractuales tipo 2?

Conforme a lo previsto en las Bases los Licitantes podrán  presentar
Propuestas Económicas para todas las Áreas Contractuales de su
interés. Ahora bien, los Licitantes únicamente podrán ser declarados
Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en función de su
capital contable que indique su constancia de precalificación y cuenten
con una Garantía de Seriedad, en el entendido de que dicho capital
contable se irá reduciendo en la medida en que sea declarado Licitante
Ganador, y Licitante en segundo lugar.  En el numeral 15.5 de las
Bases, se detalle el procedimiento de presentación y apertura de
Propuestas. La Convocante llevará a cabo un taller para explicar el
procedimiento de presentación y apertura de Propuestas de acuerdo
con lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede serán definidos por
la Convocante y comunicados por correo electrónico a los Licitantes.

805 En nuestro país de origen las medidas de los sobres más cercanas a
las exigidas para la presentación de la propuesta es de 25 X 31cm. Se
podrían presentar las propuestas en este tipo de sobres?

De conformidad con el numeral 13.1 de la Sección III de las Bases,
cada Propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado tamaño carta,
de papel ante color amarillo con solapa engomada de 90gr, con
medidas de 23 x 30.5cm.

806 En nuestro país de origen las medidas de los sobres más cercanas a
las exigidas para la presentación de la propuesta es de 25 X 31cm. Se
podrían presentar las propuestas en este tipo de sobres?

De conformidad con el numeral 13.1 de la Sección III de las Bases,
cada Propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado tamaño carta,
de papel ante color amarillo con solapa engomada de 90gr, con
medidas de 23 x 30.5cm.

807 Bases. Numeral 9. Precalificación Bases. Numeral 15. Integración de la
Propuesta  Considerando que el capital contable acreditado se irá
reduciendo en la medida en que el licitante sea declarado en primero y
segundo lugar, y dado el orden en que se desarrollarán las etapas en
el acto de Presentación y apertura de Propuestas, es nuestro
entendimiento que sólo cuando se hayan dado a conocer a todos los
ganadores en la etapa respectiva, se procederá a declarar a los
licitantes que queden en segundo lugar ¿es correcta nuestra
interpretación?

Es correcta su apreciación y atendiendo a lo previsto en las Bases.

808 Bases de licitación. 13.4 b)  Para efectos de presentar las propuestas,
los 200 mil dólares (áreas tipo 2) y los 5 mil dólares (áreas tipo 1) es
por cada área contractual en la que se esté interesado? Es decir, si el
capital contable demostrado con los documentos de precalificación es
de 400 mil dólares únicamente se podría presentar propuesta por 2
áreas contractuales tipo 2 únicamente o se podría presentar
propuestas por más de 2 áreas tipo 2 y si queda elegido en algún área
contractual se va disminuyendo su capital contable? Si se le acaba el
capital con

Conforme a lo previsto en las Bases los Licitantes podrán  presentar
Propuestas Económicas para todas las Áreas Contractuales de su
interés. Ahora bien, los Licitantes únicamente podrán ser declarados
Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en función de su
capital contable que indique su constancia de precalificación y cuenten
con una Garantía de Seriedad, en el entendido de que dicho capital
contable se irá reduciendo en la medida en que sea declarado Licitante
Ganador, y Licitante en segundo lugar.  En el numeral 15.5 de las
Bases, se detalle el procedimiento de presentación y apertura de
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Propuestas. La Convocante llevará a cabo un taller para explicar el
procedimiento de presentación y apertura de Propuestas de acuerdo
con lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede serán definidos por
la Convocante y comunicados por correo electrónico a los Licitantes.

809 Numeral de las bases 15.5     Pregunta En caso de que durante la
apertura de propuestas un licitante quede en segundo lugar en un área
contractual “A” y con esto se agote  su capital contable disponible ¿se
abrirán sus propuestas para las siguientes áreas contractuales?  En
caso de que en un área contractual subsecuente “B” obtenga el primer
lugar, ¿podrá desistir del segundo lugar del área  contractual anterior
“A”?

Conforme a lo previsto en las Bases los Licitantes podrán  presentar
Propuestas Económicas para todas las Áreas Contractuales de su
interés. Ahora bien, los Licitantes únicamente podrán ser declarados
Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en función de su
capital contable que indique su constancia de precalificación y cuenten
con una Garantía de Seriedad, en el entendido de que dicho capital
contable se irá reduciendo en la medida en que sea declarado Licitante
Ganador, y Licitante en segundo lugar.  En el numeral 15.5 de las
Bases, se detalle el procedimiento de presentación y apertura de
Propuestas. La Convocante llevará a cabo un taller para explicar el
procedimiento de presentación y apertura de Propuestas de acuerdo
con lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede serán definidos por
la Convocante y comunicados por correo electrónico a los Licitantes. 
Por otra parte, se precisa que una vez concluida la apertura de
Propuestas Económicas en cada una de las etapas y declarados a los
Licitantes Ganadores, serán determinados los Licitantes en segundo
lugar. Ningún Licitante podrá renunciar o dejar sin efectos sus
Propuestas una vez presentadas.

810 BASES DE LICITACIÓN SECCIÓN 13. INTEGRACIÓN DE LA
PROPUESTA;  SECCIÓN 13.1;  FORMATO CNH 8 GARANTÍA DE
SERIEDAD, CARTA DE CRÉDITO STAND-BY  Favor de confirmar si
en la etiqueta del Sobre 2 relativa a la Garantía de Seriedad se deberá
especificar el Área Contractual a la que corresponde, número y/o tipo
de Área; y si también será necesario que en el texto de la Garantía de
Seriedad (Formato CNH-8) se especifica a qué Área Contractual
corresponde dicha garantía, número o tipo, ya que en el formato actual
CNH-8 no se contemplan los datos anteriores.”

De conformidad con el Formato CNH-8 contenido en las Bases
publicadas el 9 de noviembre en la Página Electrónica, la Garantía de
Seriedad no deberá señalar el Área Contractual en especifico que
garantiza la Propuesta Económica de los Licitantes. La Garantía de
Seriedad deberá indicar el monto en función del Área Contractual para
desea garantizar de acuerdo a lo previsto en el Formato CNH-8 de las
Bases.

811 Si quien sea el ganador de la licitación es un consorcio (1 empresa
mexicana + 1 empresa extranjera), previo a la firma del contrato se
deberá constituir entre ambas una sociedad bajo las leyes mexicanas?
En caso afirmativo, cuál es el plazo después de la notificación del fallo
para constituir tal sociedad?

De conformidad con lo previsto en el numeral 22.1 de las Bases, los
Contratos solo podrán ser formalizados, entre otras, con sociedades
mercantiles constituidas de conformidad con la legislación mexicana.
Ahora bien, en el supuesto que indica su preguntas, el Licitante
Agrupado de esa forma y atendiendo a lo previsto en el numeral 22.3
de las Bases, podrá: 1. Constituir una sociedad mercantil de
conformidad con la legislación mexicana en donde ambos integrantes
del Licitante Agrupado formen parte de la misma y firmen el Contrato
en formato individual y los integrantes del Licitante Agrupado como sus
obligados solidarios, o 2. Constituir una sociedad mercantil de
conformidad con la legislación mexicana por parte del integrante
extranjero en donde dicho integrante del Licitante Agrupado formen
parte de la misma y firmen el Contrato en formato de Consorcio y en
donde ambos integrantes del Licitante Agrupado lo hagan como
obligados solidarios.  En cualquiera de los casos la constitución una
sociedad mercantil de conformidad con la legislación mexicana deberá
llevar a cabo dentro del periodo que se indica en el calendario de las
Bases para suscribir el Contrato y de acuerdo a lo que le indique el
Comité Licitatorio y que permitan a las partes preparar el Contrato para
su firma dentro del plazo indicado en las Bases.

812 .Sección VI/Anexo 13  De qué manera se devengan los costos del
manejo de los servicios de deshidratación de aceite, compresión de
gas. Cuando estos servicios no existen en el área contractual.

Los costos en que se incurra por el manejo o acondicionamiento de la
producción fuera del área contractual se deberán registrar y serán
considerados en la determinación del precio contractual conforme lo
establecido en los numerales 1.7 a 1.10 del Anexo 3 del Contrato.

813 Cláusula 11. Medición y recepción de los Hidrocarburos Netos 
Considerando que en su respuesta número 85, esa Convocante señala
que “la entrega de los hidrocarburos al Contratista será continua
durante el Mes y la propiedad del volumen de cada Hidrocarburo se
transferirá al Contratista de forma provisional al momento de la
entrega. La transmisión definitiva de la propiedad de los hidrocarburos
producidos será contingente a la determinación y pago de las
Contraprestaciones a favor del Estado del Periodo de que se trate”
mucho estimaremos se nos aclare lo siguiente:   Al indicar que es
provisional la transferencia de la propiedad del volumen de cada

La transmisión definitiva de la propiedad de los hidrocarburos
producidos se realizará una vez que se hayan determinado y pagado
las Contraprestaciones a favor del Estado del Periodo en cuestión. La
transmisión definitiva de la propiedad se realizará de conformidad con
el numeral 5.14 de este Anexo 3. La propiedad provisional permitirá al
contratista manejar, acondicionar, transportar y comercializar los
hidrocarburos que le sean entregados.

 2 / 52



TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 19 | 19

Ronda 1 | Terrestres – Tercera Convocatoria 

Licitación CNH-R01-L03/2015

hidrocarburo, siendo la transmisión definitiva contingente a la
determinación y pago de las Contraprestaciones, como lo aclaran en
su respuesta número 85 ¿se debe entender que la transmisión
definitiva de la propiedad está sujeta a la condición de que se
determinen las Contraprestaciones del Estado y que el Contratista las
pague? ¿Cuáles son los alcances de la transferencia provisional de la
propiedad del volumen de Hidrocarburos a que se refiere el numeral
5.12 del Anexo 3? Habida cuenta que la propiedad de los
hidrocarburos será provisional en tanto no se determinen y paguen las
Contraprestaciones del Estado del periodo que se trate  ¿Qué se
entiende como propiedad provisional? Los volúmenes de
Hidrocarburos que se están produciendo de manera continua y cuya
propiedad le es transferida al Contratista de manera provisional
¿podrán ser comercializados a pesar de no contar con la propiedad
definitiva?  ¿La condición de transferencia definitiva de la propiedad se
refiere al pago de las Contraprestaciones correspondientes al mes
inmediato anterior?

814 "Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  1. Se solicita
atentamente se incorpore al data room la información relativa a la
infraestructura que prestará servicios de transporte y almacenamiento
de acceso abierto, así como tratamiento y proceso a las áreas
contractuales en lo que se refiere a: - Ubicación - Capacidad operativa
- Características –calidades- del (de los) producto(s) que maneja -
Puntos de inyección y extracción, en el caso de transporte - Longitud y
diámetro - Disponibilidad de capacidad de acceso abierto - La
regulación aplicable al acceso abierto - Tarifa por prestación de
servicio - Propietario y permisionario, en su caso"

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. Conforme al análisis  realizado por CRE en
coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos se definirá la
información que se deberá incluir en el data roomm referente a:
Ubicación - Capacidad operativa - Características –calidades- del (de
los) producto(s) que maneja - Puntos de inyección y extracción, en el
caso de transporte - Longitud y diámetro - Disponibilidad de capacidad
de acceso abierto - La regulación aplicable al acceso abierto - Tarifa
por prestación de servicio - Propietario y permisionario, en su caso"

815 Cláusula 11. Medición y Recepción de los Hidrocarburos Netos  Si los
ductos que se originan en las macroperas de los pozos y que
transportarían la producción  del campo a licitar, tienen capacidad de
manejo de producción trifásica  ¿Sería necesario construir ductos
nuevos o se podría negociar con el asignatario anterior o CNH   a
través de tarifas de uso de las instalaciones?

Las instalaciones que sirvan para recolectar, acondicionar y desplazar
Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo cual el
Contratista (Asignatario) deberá facilitar y compartir dicha
infraestructura, conforme a lo siguiente:  (a) El Contratista podrá pactar
con algún tercero interesado el acceso a las instalaciones
desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo
caso tendrá el carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago
que no podrá ser mayor al determinado conforme a la metodología
para el cálculo de tarifas máximas establecida por la CNH y/o la CRE.
(b) En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un
acuerdo con el Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si
existen las condiciones para la celebración de un contrato de servicio
para proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido
de acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decisión de la CNH será vinculante para ambas partes.  (c) El uso
compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discriminatorio y estará sujeto a: i. la disponibilidad de capacidad
volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica y  los umbrales
mínimos de calidad empleados.

816 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  2. Las áreas
contractuales Peña Blanca, Carretas, Ricos, Mareógrafo y Benavides. 
a. ¿Tienen posibilidad de conducción de su producción vía la
contratación de servicio de transporte por ducto hacia la Estación
Culebra? b. ¿Quién es el propietario de dicho ducto? c. ¿Qué
organismo o entidad lo regula? d. ¿Cuenta con permiso de transporte
y, en su caso, quién es el permisionario? e. ¿Cuáles son sus
características en cuanto a: - Ubicación - Capacidad operativa, así
como capacidad disponible para servicio a terceros - Características
[de calidad] del producto que maneja - Longitud y puntos de inyección
y extracción - Diámetro - Ocupación de la capacidad f. ¿Cuenta con
capacidad suficiente para el transporte de gas de las áreas
contractuales? g. ¿Cuál es la tarifa regulada que le aplica?  h. ¿Está
garantizado el acceso abierto a dicho ducto? i. ¿Cuáles son las
condiciones de prestación del servicio para tener acceso a dicho
ducto?

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
capacidad para el manejo de la producción, el operador pagará una
tarifa a la subsidiaria o división petróleos mexicanos (permisionario)
encargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
áreas contractuales a la estación culebra. En este caso y durante el
transcurso del mes de noviembre se notificarán por medio de la CRE
las capacidades, calidades y condiciones para el transporte hacia la
estación culebra en caso de que sea acceso abierto, incluyendo las
tarifas correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
clasificadas de acceso abierto según lo establecido por la CRE, podrá
existir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitación
emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
compartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
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amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,
conforme a lo siguiente:  (a) El Contratista podrá pactar con algún
tercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el
carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podrá
ser mayor al determinado conforme a la metodología para el cálculo de
tarifas máximas establecida por la CNH en las bases de licitación. (b)
En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las
condiciones para la celebración de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decisión de la CNH será vinculante para ambas partes.  (c) El uso
compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discriminatorio y estará sujeto a:  i. la disponibilidad de capacidad
volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica.  ii. los umbrales
mínimos de calidad empleados

817 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  3. Respecto a la
estación Culebra a. ¿Quién es propietario de la estación? b. ¿Se
garantizará el acceso abierto a dicha instalación y, en su caso, en qué
condiciones? c. ¿Qué organismo o entidad lo regula? d. ¿Cuenta con
permiso de tratamiento/proceso y, en su caso, quién es el
permisionario? e. ¿Qué tarifa le aplica? f. ¿Es aceptable que el punto
de medición se establezca en la Estación Culebra, una vez separados
los condensados del gas o deberá hacerse dentro del área contractual
u otro punto intermedio? g. ¿Cuáles son las características de la
Estación Culebra en cuanto a: - Ubicación - Capacidad operativa y
capacidad disponible - Servicios que presta - Características del
producto que maneja - Ocupación de la capacidad h. ¿Cuenta con
capacidad suficiente para dar servicio a la producción de las áreas
contractuales? i. ¿Cuáles son las condiciones para tener acceso a
dicha instalación?

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
capacidad para el manejo de la producción, el operador pagará una
tarifa a la subsidiaria o división petróleos mexicanos (permisionario)
encargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
áreas contractuales a la estación culebra. En este caso y durante el
transcurso del mes de noviembre se notificarán por medio de la CRE
las capacidades, calidades y condiciones para el transporte hacia la
estación culebra en caso de que sea acceso abierto, incluyendo las
tarifas correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
clasificadas de acceso abierto según lo establecido por la CRE, podrá
existir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitación
emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
compartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,
conforme a lo siguiente:  (a) El Contratista podrá pactar con algún
tercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el
carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podrá
ser mayor al determinado conforme a la metodología para el cálculo de
tarifas máximas establecida por la CNH en las bases de licitación. (b)
En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las
condiciones para la celebración de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decisión de la CNH será vinculante para ambas partes.  (c) El uso
compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discriminatorio y estará sujeto a:  i. la disponibilidad de capacidad
volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica.  ii. los umbrales
mínimos de calidad empleados  f.- Conforme al Artículo 20 de los
Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos:  Dos
o más Operadores Petroleros podrán utilizar el mismo Punto de
Medición en los términos que se establezcan en los respectivos
Dictámenes Técnicos. Dicha instalación podrá ser propiedad de algún
Operador Petrolero o de un tercero. En todo caso, la Comisión deberá
tomar en consideración el carácter de Asignatario o Contratista del
Operador Petrolero, así como la modalidad contractual o los términos
de la Asignación. El proyecto de plan de desarrollo para la Extracción
deberá poner a consideración de la Comisión el proyecto de acuerdo
entre Operadores Petroleros o entre un Operador Petrolero y un
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tercero, en su caso, el cual  deberá referir, al menos, lo siguiente: I. El
procedimiento para determinar los volúmenes y calidad que
corresponde a cada Operador Petrolero. II. Los acuerdos sobre los
elementos que inciden en el Balance de Hidrocarburos de cada
Contrato o Asignación y el acuerdo o contrato con el tercero o terceros,
hasta llegar al Punto de Medición.  III. Las responsabilidades que
asume cada Operador Petrolero y el tercero, en su caso, tales como
costos, datos operativos, condición de Hidrocarburos, entre otros. IV.
La identificación del responsable de la Gestión y Gerencia de los
Mecanismos de Medición en el Punto de Medición compartido. En caso
de no llegar a un acuerdo entre Operadores Petroleros, la Comisión
determinará los términos y condiciones para el uso compartido del
Punto de Medición. Los Operadores Petroleros deberán dar acceso al
Punto de Medición a la Comisión o al Comercializador contratado por
ésta. En su caso, la Comisión se coordinará con la Comisión
Reguladora de Energía, en los términos señalados en el artículo 5 de
los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos.

818 Contrato, Anexo 13, Sección 4.3.  Se solicita un ejemplo de cómo
hacer el cálculo de la fórmula contenida en la sección 4.3 del Anexo
13. Hemos hecho ejercicios e, independientemente de los valores
asignados, la cantidad resultante de MT, da un número fuera de
proporción. ¿Es correcta la referencia a la “capacidad anual” en la
definición de Q0?  ¿Qué unidades de medida deben ser atribuidas a
Q0? ¿Corresponde a la operadora los gastos generados por
abandonar los pozos cuyo estado actual sea programado para tapón?

Qo se refiere a la capacidad anual que tiene la infraestructura medida
en unidades de volumen que sean aplicables (por ejemplo, barriles o
millares de pies cúbicos). Como ejemplo, la tarifa para una instalación
con una inversión original de 10 mmusd, capacidad anual para 6 mmb
y costo unitario de operación de 2 usd por barril, considerando una vida
de 30 años, sería 2.25 usd por barril con base en la fórmula
establecida en el Anexo 13.   En relación a la responsabilidad de
gastos, el operador deberá cubrir los costos necesarios para realizar
las actividades petroleras que se contemplen en los planes y
programas aprobados por CNH.  Al respecto de la solicitud de
aclaración se comenta que de conformidad con la Cláusula 3.4 del
Contrato, el Contratista está obligado a documentar la existencia y
estado o integridad de los Pozos y Materiales. Asimismo, el Estado
vigilará que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área
Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las
actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no sean útiles
para las Actividades Petroleras.

819 Cláusula 14.4 (Disposición de los Subproductos) del contrato para la
extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia.  Se solicita
atentamente se incluya una disposición que establezca al menos
alguna fórmula de recuperación de costos al Contratista por la
recolección, transporte, almacenamiento, desechamiento,
procesamiento y/o comercialización de los subproductos.  Tampoco es
claro cuáles serían las obligaciones del Contratista en caso de que los
volúmenes  de producción de dichos Subproductos no fueran en
niveles comerciales.  El Contrato no está reconociendo algún derecho
de compensación o participación del Contratista respecto de
Subproductos obtenidos como parte del proceso de separación de los
Hidrocarburos, sin embargo, requiere al Contratista programar una
serie de actividades de logística y, eventualmente, comercialización de
los mismos.  Es por ello que, de obtenerse subproductos, sería
necesario que el Contratista pudiera recuperar los costos incurridos en
las actividades posteriores a la obtención de los Subproductos.

Se exhorta al interesado a presentar la sugerencia correspondiente en
el buzón dispuesto para ello en la página electrónica
http://www.ronda1.gob.mx.   El contratista incurrirá en los costos y
obtendrá los ingresos que resulten de la disposición o venta de
subproductos que realice, independientemente del volumen de estos,
conforme a la propia Cláusula 14.4  del Contrato. Los ingresos y gastos
que resulten de estas actividades serán reconocidos para fines de la
determinación y pago de las obligaciones fiscales conforme a la
normatividad aplicable.

820 Cláusula 11. Medición y recepción de los hidrocarburos netos,
específicamente en el punto 11.2 Procedimientos de Recepción.  ¿Se
puede considerar la entrega/venta de gas amargo a la CNH, de ser
afirmativa la respuesta, aplicaría algún procedimiento especial para su
procesamiento y/o comercialización?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
de conformidad con la Cláusula 11.1, el volumen y la calidad de los
Hidrocarburos Netos deberán medirse y determinarse en los Puntos de
Medición de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
Normatividad Aplicable. Asimismo, los procedimientos de entrega y
recepción de los Hidrocarburos Netos deberán aprobarse de
conformidad con lo previsto en la Cláusula 11.2 y deberán regular,
entre otros aspectos, el monitoreo de la calidad de los Hidrocarburos
entregados en los Puntos de Medición.  Asimismo, de acuerdo con las
condiciones económicas del contrato modelo, bajo la modalidad de
licencia, las obligaciones fiscales del contratista se pagarán en efectivo
al Estado. En este entendido, no se prevé la transferencia/entrega de
hidrocarburos a la CNH.  Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista
podrá entablar acuerdos para el procesamiento y/o comercialización
con algún particular o Empresa Productiva del Estado, con base en
Reglas de Mercado o de acuerdo a los procedimientos que las partes
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establezcan.
821 .Cláusula 22.6, Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la

Modalidad de Licencia.  Favor de confirmar las variables y conceptos
que se tomarán en cuenta para determinar el Finiquito.

Conforme lo establecido en la cláusula 22.6, el finiquito considerará los
saldos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones
devengadas hasta la fecha de terminación o rescisión del Contrato.  
Adicionalmente, en caso de ser necesario, se considerarán los ajustes
o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se
hayan presentado durante la vigencia del Contrato.

822 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  4. Los ductos que
dan salida al gas de la Estación Culebra:  a. ¿Tienen posibilidad de
conducción hacia el CPG Burgos? b. ¿Quién es su propietario? c.
¿Qué organismo o entidad lo regula? d. ¿Cuenta con permiso de
transporte y, en su caso, quién es el permisionario? e. ¿Cuáles son sus
características en cuanto a: - Ubicación - Capacidad operativa y
capacidad disponible para acceso a terceros - Características del
producto que maneja - Longitud y puntos de inyección y extracción -
Diámetro - Ocupación de la capacidad f. ¿Cuenta con capacidad
suficiente para el transporte de gas de las áreas contractuales? g.
¿Cuál es la tarifa regulada que le aplica?  h. ¿Está garantizado el
acceso abierto a dicho ducto? i. ¿Cuáles son las condiciones de
prestación del servicio para tener acceso a dichos ductos?

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
capacidad para el manejo de la producción, el operador pagará una
tarifa a la subsidiaria o división petróleos mexicanos (permisionario)
encargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
áreas contractuales. En este caso y durante el transcurso del mes de
noviembre se notificarán por medio de la CRE las capacidades,
calidades y condiciones para el transporte hacia el CPG Burgos en
caso de que sea acceso abierto, incluyendo las tarifas
correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
clasificadas de acceso abierto según lo establecido por la CRE, podrá
existir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitación
emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
compartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,
conforme a lo siguiente:  (a) El Contratista podrá pactar con algún
tercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el
carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podrá
ser mayor al determinado conforme a la metodología para el cálculo de
tarifas máximas establecida por la CNH en las bases de licitación. (b)
En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las
condiciones para la celebración de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decisión de la CNH será vinculante para ambas partes.  (c) El uso
compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discriminatorio y estará sujeto a:  i. la disponibilidad de capacidad
volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica.  ii. los umbrales
mínimos de calidad empleados

823 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  5. Respecto al
CPG Burgos. a. ¿Quién es propietario del centro procesador? b. ¿Se
garantizará el acceso abierto a dicha instalación y, en su caso, en qué
condiciones? c. ¿Qué organismo o entidad lo regula? d. ¿Cuenta con
permiso de tratamiento/proceso y, en su caso, quién es el
permisionario? e. ¿Qué tarifa le aplica? f. ¿Es aceptable que el CPG
Burgos sea un punto de venta? g. ¿Cuáles son las características del
CPG Burgos en cuanto a: - Ubicación - Capacidad operativa y
capacidad disponible - Servicios que presta - Características del
producto que maneja - Ocupación de la capacidad h. ¿Cuenta con
capacidad suficiente para dar servicio a la producción de las áreas
contractuales? i. ¿Cuáles son las condiciones para tener acceso a
dicha instalación?

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
capacidad para el manejo de la producción, el operador pagará una
tarifa a la subsidiaria o división petróleos mexicanos (permisionario)
encargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
áreas contractuales. En este caso y durante el transcurso del mes de
noviembre se notificarán por medio de la CRE las capacidades,
calidades y condiciones para el transporte hacia el CPG Burgos en
caso de que sea acceso abierto, incluyendo las tarifas
correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
clasificadas de acceso abierto según lo establecido por la CRE, podrá
existir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitación
emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
compartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,
conforme a lo siguiente:  (a) El Contratista podrá pactar con algún
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tercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el
carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podrá
ser mayor al determinado conforme a la metodología para el cálculo de
tarifas máximas establecida por la CNH en las bases de licitación. (b)
En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las
condiciones para la celebración de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decisión de la CNH será vinculante para ambas partes.  (c) El uso
compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discriminatorio y estará sujeto a:  i. la disponibilidad de capacidad
volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica.  ii. los umbrales
mínimos de calidad empleados f.- El CPG Burgos si puede ser punto
de venta, cumpliéndose con la calidad e incertidumbre señaladas en
los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos.

824 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  6. Los ductos que
dan salida al gas del CPG Burgos:  a. ¿Tienen capacidad de transporte
hacia la zona conurbada de Monterrey? b. ¿Tienen capacidad de
transporte hacia la Zona conurbada de Altamira -  Tampico? c. ¿Quién
es su propietario? d. ¿Qué organismo o entidad los regula? e.
¿Cuentan con permiso de transporte y, en su caso, quién es el
permisionario? f. ¿Cuáles son sus características en cuanto a: -
Ubicación - Capacidad operativa y capacidad disponible para acceso a
terceros - Características del producto que maneja - Longitud -
Diámetro - Ocupación de la capacidad g. ¿Cuentan con capacidad
suficiente para el transporte de gas de las áreas contractuales? h.
¿Cuál es la tarifa regulada que les aplica?  i. ¿Está garantizado el
acceso abierto a dichos ductos? j. ¿Cuáles son las condiciones de
prestación del servicio para tener acceso a dichos ductos?

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de acceso abierto y exista capacidad
para el manejo de la producción, el operador pagará una tarifa a la
subsidiaria o división petróleos mexicanos (permisionario) encargada
de administrar y operar los sistemas de transporte de las áreas
contractuales. En este caso y durante el transcurso del mes de
noviembre se notificarán por medio de la CRE las capacidades,
calidades y condiciones para el transporte en caso de que sea acceso
abierto, incluyendo las tarifas correspondientes.

825 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  9. Dado que la
actual infraestructura para acondicionar y procesar el gas proveniente
de las áreas contractuales es operada por Pemex, y que dicha
infraestructura podría establecer una barrera para el desalojo de la
producción, ¿Pemex estará obligado a adquirir el gas del contratista y
bajo qué condiciones?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que el Contrato no
establece la obligación de algún tercero de adquirir los Hidrocarburos
Producidos en el Área Contractual.  En caso de que las instalaciones
no sean clasificadas de acceso abierto según lo establecido por la
CRE, podrá existir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de
las instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitación
emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
compartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,
conforme a lo siguiente:  (a) El Contratista podrá pactar con algún
tercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el
carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podrá
ser mayor al determinado conforme a la metodología para el cálculo de
tarifas máximas establecida por la CNH en las bases de licitación. (b)
En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las
condiciones para la celebración de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decisión de la CNH será vinculante para ambas partes.  (c) El uso
compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discriminatorio y estará sujeto a:  i. la disponibilidad de capacidad
volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica.  ii. los umbrales
mínimos de calidad empleados

826 Numeral 16.2 de las Bases de la Licitación  ¿Con qué anticipación se
conocerán los Valores Mínimos de Regalía adicional?

Conforme lo establecido en las bases de licitación, publicadas el 9 de
noviembre de 2015, los valores mínimos se darán a conocer a más
tardar el 30 de noviembre de 2015.

827 Cláusula 1.12 del Anexo 4 del Modelo de Contrato Individual  ¿ Cómo
queda o se incorpora la cuenta de Abandono que debería haber
fondeado Pemex para los pozos existentes?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que el Contrato no
contempla una previsión para la transferencia de fondos de una cuenta
de Abandono en control de un Asignatario.  De conformidad con la
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Cláusula 17.4 el Contratista tendrá la obligación de depositar en el
Fideicomiso de Abandono el monto de los Costos de Abandono,
estimado conforme a los Planes de Desarrollo aprobados. Asimismo,
se comenta que de conformidad con la Cláusula 17.1, el Contratista
estará obligado a llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con
el Abandono en el Área Contractual.

828 Cláusula 11.8 del Modelo de Contrato Individual  ¿ De acuerdo a
Cláusula 11.8 “Punto de medición fuera del área contractual” y el
Anexo 3 “Procedimientos para determinar la contraprestación del
estado”, cuál es la fórmula de cálculo para la valorización (Precio
contractual del hidrocarburo) del volumen neto de petróleo, aportado
por cada uno de los Contratistas relacionados a un Punto de Medición,
en función de las incertidumbres aportadas, calidad (API, azufre)?

El precio contractual deberá ser determinado con base en los balances
que realicen los Contratistas o Asignatarios que compartan
infraestructura o punto de medición, considerando la información
registrada en las mediciones operativas que se realicen de acuerdo al
Contrato y a los lineamientos que al efecto establezca la CNH, así
como las disposiciones establecidas en el numeral 1 del Anexo 3.

829 Bases de Licitación Numeral 16.2 de las Bases de Licitación  El
numeral 16.2 de las Bases de Licitación establece la fórmula que se
considerará en esta Licitación a fin de evaluar las propuestas
económicas de cada licitante. Para tales efectos se prevé que el valor
ponderado de la propuesta económica será el resultado de la siguiente
fórmula: 0.90 x (Factor de Regalía adicional) + 0.10 x (Factor de
Inversión Adicional). Como se puede observar la mecánica prevista en
dicha fórmula prevé el cálculo del factor de regalía adicional, para lo
cual se establece que la misma será calculada de la siguiente manera:
3.5 x (Valor de regalía adicional).   Por otro lado, el numeral 15.2 del
Contrato establece que dentro de las contraprestaciones que recibirá el
Estado por parte del Contratista se encuentran las Regalías, mismas
que de acuerdo con el numeral 4.1 del Anexo 3 del referido contrato se
determinarán por cada tipo de Hidrocarburo mediante la aplicación de
la tasa correspondiente al Valor Contractual del petróleo, gas natural
y/o condensados que se obtengan de la producción. Es decir, el
contrato prevé una regalía diferente dependiendo del tipo de
hidrocarburo de que se trate.   En este sentido y dado que la regalía se
paga considerando las características de cada tipo de hidrocarburo, la
regalía adicional o sobre-regalía mencionada en el numeral 16.2 de las
Bases de Licitación debería de seguir la misma lógica y considerar la
posibilidad de ofertar diferentes porcentajes/factores de acuerdo al tipo
de hidrocarburo (petróleo, gas y condensados).   Por lo anterior, se
solicita se aclare si para el cálculo de la sobre-regalía a ofertar podrá
considerarse un porcentaje/factor diferente dependiendo del tipo de
hidrocarburo de que se trate? Lo anterior, estando en línea con lo
establecido en el caso de las regalías previstas en el Anexo 3 del
multicitado Contrato.

Se exhorta al interesado a presentar la sugerencia correspondiente en
el buzón dispuesto para ello en la página electrónica
http://www.ronda1.gob.mx.   Conforme lo establecido en las bases de
licitación la regalía adicional se refiere a un porcentaje del valor
contractual de los Hidrocarburos que, de conformidad con lo
establecido en el contrato y su Anexo 3, se refiere al valor de todos los
hidrocarburos que se produzcan en el área contractual.   En este
sentido, conforme lo establecido en la cláusula 15.2, inciso (c), y el
numeral 3 del Anexo 3, la regalía adicional aplicaría en el mismo
porcentaje al valor de todos los hidrocarburos producidos.

830 Anexo 4 Procedimientos de Contabilidad y Registro de Costos  ¿A
partir de qué momento se debe alimentar el Sistema de Registro de
Información? ¿La periodicidad de carga al sistema de registro de
información de tanto la información financiera como la cuantitativa no
financiera es mensual? ¿Qué diferencia habrá en la información que se
cargue al sistema de registro de información del Operador y el que
pondrá a disposición el Fondo? ¿La periodicidad de carga al sistema
que pondrá a disposición el Fondo, de tanto la información financiera
como la cuantitativa no financiera es mensual? ¿Es posible crear una
interface entre ambos sistemas?

El registro de información deberá ser operativo desde el primer periodo
a partir de la Fecha Efectiva. El Contratista deberá registrar la misma
información en el sistema de registro de información y en el sistema
que el Fondo establezca con tal fin. El registro de información deberá
realizarse cada periodo conforme lo establecido en el Contrato, y los
Anexos 4 y 12. El Fondo establecerá los mecanismos y medios para
realizar el registro de información.

831 Cláusula 22.6, Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Licencia.  Favor de confirmar las variables y conceptos
que se tomarán en cuenta para determinar el Finiquito.

Conforme lo establecido en la cláusula 22.6, el finiquito considerará los
saldos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones
devengadas hasta la fecha de terminación o rescisión del Contrato.  
Adicionalmente, en caso de ser necesario, se considerarán los ajustes
o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se
hayan presentado durante la vigencia del Contrato.

832 Contrato - Cláusula 22.2 – Tercer párrafo  Respecto al tercer párrafo
de la cláusula 22.2 del Contrato CNH-R01-L03/2015, entendemos que
en caso de darse este supuesto, a través del cual el Contratista
notifique y reconozca un incumplimiento y que presente una propuesta
de remediación, en caso que la misma sea aprobada por la CNH, todo
derecho y/o acción vinculados a la posibilidad de resolver
administrativamente el contrato así como toda obligación y
responsabilidad del Contratista se extinguirán. Por favor confirmar

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
la Cláusula 22.2 del Contrato contempla la posibilidad que el
Contratista notifique indicios de incumplimiento que pudieran constituir
una causal de rescisión administrativa, no así un incumplimiento.  
Adicionalmente, se aclara que la facultad de la CNH de rescindir
administrativamente el contrato permanece en tanto exista un
incumplimiento contractual dentro de las causales de rescisión
administrativa previstas en la Cláusula 22.1. Por lo anterior la
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entendimiento. aprobación de cualquier propuesta de remediación de conformidad con
lo previsto en la Cláusula 22.2, no implicará la renuncia de la facultad
de CNH para iniciar un procedimiento de rescisión de conformidad con
lo establecido en el Contrato y en la Normatividad Aplicable.  No
obstante lo anterior, de conformidad con la cláusula 22.3, una vez que
se determine la existencia de una causal de rescisión administrativa de
conformidad con la Cláusula 22.1, la CNH deberá notificar al
Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para dar
inicio al procedimiento de rescisión administrativa; si el Contratista
solventa la causal de rescisión en que haya incurrido antes que la CNH
emita la resolución respectiva, el procedimiento de rescisión
administrativa quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la
CNH y aplicando, en su caso, las sanciones correspondientes
conforme a lo dispuesto en el Contrato y la Normatividad Aplicable.

833 Contrato - Anexo 3 – Punto 1.6  Anexo 3 Punto 1.6 Contrato
CNH-R01-L03/2015: Considerando que la producción estimada de las
Áreas Contractuales objeto de la Licitación podría ser no ser suficiente
para justificar desde el punto de vista técnico y económico la
construcción de nueva infraestructura, que la infraestructura necesaria
para entregar en la producción del Área Contractual en el mercado sea
propiedad de Petróleos Mexicanos y que, en consecuencia, o bien sólo
fuera posible comercializar y vender la producción a Petróleos
Mexicanos (o entidades relacionadas) o bien sólo fuera posible llegar a
un acuerdo con éste para transportar, almacenar o acondicionar la
producción a fin de poder entregarla en el mercado, entendemos que
dicha venta se considerará efectuada con base a Reglas de Mercado
Por favor confirmar entendimiento.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 1.1 del Contrato, se
entenderá que las transacciones que se realicen con un tercero,
incluyendo a Pemex, se apegarán a reglas de mercado siempre que
las partes involucradas en una transacción sean independientes (es
decir, que no sean partes relacionadas o filiales) y participan en
igualdad de condiciones por interés propio.

834 Contrato - Anexo 3 – Punto 1.7  Anexo 3 Punto 1.7 Contrato
CNH-R01-L03/2015: Se solicita por favor se aclare a qué se refiere con
Comercializador en el punto 1.7 del Anexo 3, por cuanto no se
encuentra definido en el borrador del Contrato.

Al respecto de la solicitud de aclaración se eliminó la referencia a
"comercializador" en el numeral 1.7 del Anexo 3.

835 Contrato - Anexo 3, Punto 4.3  1. Entendemos que el parámetro “R”
incluido en la fórmula del último renglón de la tabla incluida en el Anexo
3, Punto 4.3, inciso (a) debería incluir el subíndice “P”. Favor de
confirmar este entendimiento y, en su caso, realizar la corrección
correspondiente. 2. Entendemos que el parámetro “Qt” incluido en la
fórmula del tercer renglón de la tabla incluida en el Anexo 3, Punto 4.3,
inciso (b) debería incluir el subíndice “G”. Favor de confirmar este
entendimiento y, en su caso, realizar la corrección correspondiente.

El comentario es correcto. Se sugiere revisar la versión final del
contrato.

836 Contrato - Anexo 3 – Punto 4.4  Anexo 3 Punto 4.4 Contrato
CNH-R01-L03/2015: Considerando la facultad establecida en la Ley de
Ingresos Sobre Hidrocarburos de la Secretaría de Hacienda de verificar
el correcto pago de las Regalías, Cuotas Contractuales para la Fase
Exploratoria y demás Contraprestaciones, que conforme al Contrato
correspondan al Estado y al Contratista, entendemos que dicha
posibilidad de verificar y de solicitar ajustes se limita a los casos en que
existan errores en los pagos. Por favor confirmar entendimiento.

Conforme lo establecido en la Ley de ingresos sobre Hidrocarburos, el
contrato y los Anexos 3 y 4 del mismo, la Secretaría de Hacienda:  A)
Realizará la verificación de los aspectos financieros del Contrato
relacionados con las Contraprestaciones y verificará el correcto pago
de las mismas en cualquier momento.   B) En caso de que, como
resultado de las labores de verificación que realice, la Secretaría de
Hacienda encuentre variaciones o errores, así como en los demás
casos a que se refiere el numeral 4.4 del Anexo 3, ésta podrá solicitar
al Fondo que se realicen ajustes a las Contraprestaciones.

837 Contrato - Anexo 3 – Punto 5.13  Anexo 3 Punto 5.13 Contrato
CNH-R01-L03/2015: Entendemos que no corresponde que la CNH
apruebe los acuerdos de operación celebrados en el ámbito privado
entre Empresas Participantes, por cuanto ello excede las facultades de
la CNH. Por favor confirmar entendimiento.

Los numerales referidos están orientados a establecer los
procedimientos de pago de Contraprestaciones en el caso de
consorcio, pudiendo el pago realizarse a cada una de las empresas
participantes o directamente al operador.  En este sentido la CNH
deberá tener conocimiento del acuerdo de operación al que lleguen las
empresas participantes para identificar a quien se entregarán las
Contraprestaciones en favor del contratista, así como el cumplimiento
de la normatividad aplicable.

838 Contrato - Anexo 11 – Punto 1.6  Anexo 11 Punto 11.6 Contrato
CNH-R01-L03/2015: Entendemos que no corresponde incluir una
disposición como la referenciada por cuanto este contrato es de
Licencia y no de Producción Compartida, no resultando aplicables a
este esquema esta disposición. Por favor confirmar entendimiento.

El Contratista deberá observar las reglas y bases sobre la procura de
bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de
este Contrato establecidas en el Anexo 11, las cuales son aplicables
para fines contractuales y fiscales de conformidad con la normatividad
aplicable.

839 Contrato - Anexo 13, Punto 4.1 (a)  Entendemos que por tratarse de
inversiones en infraestructura en las cuales típicamente el principal
costo a remunerar es el del capital invertido, el cual es independiente
del volumen efectivamente transportado, almacenado o procesado, el

Se exhorta al interesado a presentar la sugerencia correspondiente en
el buzón dispuesto para ello en la página electrónica
http://www.ronda1.gob.mx.   Conforme lo establecido en el Anexo 13,
la tarifa se aplicará al volumen que sea utilizado por el usuario.
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concepto de “volumen manejado” se refiere al volumen para el cual
fue dimensionada tal infraestructura y no al volumen efectivamente
transportado, almacenado o procesado en determinado momento por
parte de la nueva infraestructura. De ser  correcto este entendimiento
sugerimos establecer claramente en el Anexo 13 que la tarifa, si bien
es calculada en unidad de volumen, el volumen al que se aplicará es al
de la capacidad reservada en base firme (para el cual se dimensionó la
infraestructura) y no al volumen efectivamente transportado,
almacenado o procesado en determinado momento por parte de la
nueva infraestructura, por lo que esta tarifa deberá ser pagada
independientemente del uso efectivo que se le dé a la infraestructura
por parte del Usuario.

840 Cláusula 22. Rescisión administrativa y rescisión contractual  
Considerando que: a) El Estado celebrará el Contrato por conducto de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por lo que, salvo estipulación
expresa, toda obligación que el contratista deba cumplir al Estado
deberá ser por conducto de la mencionada Comisión b) Es causal de
rescisión administrativa la omisión de la entrega de Hidrocarburos al
Estado conforme a los plazos y términos previstos en el Contrato  
Atentamente solicitamos se nos aclare: ¿Cuáles son los plazos y
términos previstos en el Contrato para entregar Hidrocarburos al
Estado por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en el marco
del Contrato de Licencia, el cual prevé que la contraprestación a favor
del Contratista será la transmisión onerosa de los hidrocarburos
producidos siempre que el Contratista se encuentre al corriente del
pago de las Contraprestaciones que le correspondan, la causal de
rescisión administrativa referida en el inciso (g) de la Cláusula 22.1 se
entenderá en el ámbito aplicable de conformidad con la naturaleza del
Contrato de Licencia. Por lo anterior no se prevén plazos y términos
para la entrega de hidrocarburos al Estado por parte del Contratista.

841 BASES DE LA LICITACIÓN CNH-R01-L03/2015 13. Integración de la
propuesta. 13.4. b)Garantía de seriedad  Se solicita amablemente a la
convocante se pueda presentar una sola Carta de Crédito Stand-by 
por [USD$65,000.00 (Sesenta y cinco mil Dólares 00/100 Cy) para
Áreas Tipo 1], independientemente de que se presente propuesta para
una o más Áreas contractuales Tipo 1.  Así mismo, se pueda presentar
una sola Carta de Crédito Stand-by por [USD$200,000.00 (Doscientos
mil Dólares 00/100 Cy) para Áreas Tipo 2],  independientemente de
que se presente propuesta para una o más Áreas contractuales Tipo 2.
Cabe señalar que sería un criterio similar al empleado en la licitación
CNH-R01-L02/2015.

De conformidad con el numeral 13.4 inciso (b) de la Sección III de las
Bases, el Licitante deberá presentar por cada Área Contractual  (i) una
carta de crédito stand-by a favor de la CNH, con base en el FORMATO
CNH-8 Garantía de Seriedad, Carta de Crédito Stand-by, emitida o
confirmada por una institución de crédito que opere legalmente en
México, con un valor de [USD$65,000.00 (Sesenta y cinco mil Dólares
00/100 Cy) para Áreas Tipo 1] ó de [USD$200,000.00 (Doscientos mil
Dólares 00/100 Cy) para Áreas Tipo 2], en cualquiera de los casos, con
una vigencia de ciento cincuenta días naturales contados a partir de la
fecha de presentación de las Propuestas.

842 En qué momento los Interesados conocerán los mínimos aceptados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las variables de
adjudicación correspondiente para cada una de las áreas contractuales
que se licitan dentro de la convocatoria?

Conforme lo establecido en las bases de licitación, publicadas el 9 de
noviembre de 2015, los valores mínimos se darán a conocer a más
tardar el 30 de noviembre de 2015.

843 En algún lugar de la etiqueta/marca de los sobres de presentación de
propuestas va el nombre o el número de cada uno de los campos (25)?

En la parte inferior de la etiqueta del sobre que contenga la Propuesta
Económica.   De conformidad con el numeral 13.1 de la Sección III de
las Bases, cada Propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado
tamaño carta, de papel ante color amarillo con solapa engomada de
90gr, con medidas de 23 x 30.5cm. Cada sobre deberá estar
identificado con etiquetas color blanco, con medidas 5.1 X 10.1, las
cuales deberán contener únicamente la siguiente información: (i) Sobre
No. 1, Licitación CNH-R01-L03/2015, Propuesta Económica, Terrestres
– Tercera Convocatoria, (Nombre o Razón Social del Licitante)y No de
Área Contractual; (ii) Sobre No. 2, Licitación CNH-R01-L03/2015,
Garantía de Seriedad, Terrestres – Tercera Convocatoria, (Nombre o
Razón Social del Licitante).

844 CONTRATO. Anexo 3.- Punto 4.1 incisos b y c  Para el caso del gas
producido, las Regalías aplicables se deben tomar de una de las dos
categorías posibles: 1) Gas No Asociado y 2) Gas Asociado. En los
campos productores de gas y líquidos condensados la categoría
correspondiente debe ser la de Gas No Asociado, favor de confirmarlo.
De no ser correcta nuestra consideración solicitamos su valiosa
intervención para que se nos proporcionen los elementos de juicio que
soporten que la categoría sea de Gas Asociado.

De acuerdo con las definiciones del Contrato, Gas Natural No Asociado
se refiere al Gas Natural que se encuentra en yacimientos que no
contienen Petróleo a las condiciones de presión y temperatura
originales. En este sentido, para los campos productores de gas y
líquidos condensados la categoría correspondiente es la de Gas No
Asociado.

845 Cláusula 3.3 del Contrato Individual  Los equipos de bombeo mecánico
e instalaciones de bombeo neumático en los pozos de las áreas
contractuales (los que cuenten con ellos) ¿son propiedad de Pemex, o
pertenecen a compañías con contrato de servicio en operación?

De acuerdo a las bases de licitación CNH: Etapa de Transición de
Arranque.- A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa que tendrá
una duración de hasta noventa (90) Días en la cual se llevará a cabo la
entrega del Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un
tercero designado para tal efecto y que se conducirá conforme a lo
siguiente: (a) La CNH proporcionará al Contratista la información que
tenga disponible a la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y
Materiales, incluyendo el Inventario de Activos, las autorizaciones
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ambientales, así como la información relativa a los impactos sociales
en el Área Contractual;  (b) El Contratista estará obligado a
documentar la existencia y estado de integridad de los Pozos y
Materiales. El Estado vigilará que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y
Materiales que no sean útiles para las Actividades Petroleras;  (c) El
Contratista deberá iniciar la Evaluación de Impacto Social que deberá
conducirse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos y la
Normatividad Aplicable, la cual deberá permitir la identificación,
caracterización y predicción de impactos sociales, con la finalidad de
establecer la línea base social previo al inicio de las Actividades
Petroleras. El Estado vigilará que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la
conducción de aquellas actividades petroleras realizadas con
anterioridad a la Fecha Efectiva;  (d) El Contratista deberá iniciar los
estudios que permitan la identificación, caracterización y predicción de
los pasivos ambientales mediante la contratación de un tercero
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación previa autorización
de la CNH, con la finalidad de establecer la línea de base ambiental
previo al inicio de las Actividades Petroleras. El Estado vigilará que el
contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual
con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma los gastos relacionados
con la liquidación, limpieza y remediación de los pasivos ambientales
preexistentes;  (e) La CNH tendrá la facultad de acompañar al
Contratista durante la Etapa de Transición de Arranque directamente o
a través del tercero designado a efecto de revisar y validar que las
actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las
Mejores Prácticas de la Industria y de conformidad con la Normatividad
Aplicable; (f) Al término de la Etapa de Transición de Arranque, el
Contratista asumirá total responsabilidad sobre el Área Contractual y
sobre los Pozos y Materiales que en ella se encuentren, salvo por
aquellos pasivos que hayan sido identificados conforme a los incisos
(b), (c) y (d) anteriores, y (g) Una vez asumida la responsabilidad del
Área Contractual, solamente procederán Daños Preexistentes si éstos
fueron determinados en la línea base ambiental de conformidad con lo
establecido en la Cláusula 14.4.

846 Cláusula 3.3 del Contrato Individual  ¿Cuáles de los equipos y/o
Materiales en las baterías de separación y compresoras de los campos
Moloacán y Cuichapa, pertenecen a compañías con contrato de
servicio en operación?

Los equipos y/o materiales en las baterías de separación y otras
instalaciones que pertenezcan a compañías y que actualmente estén
en servicio,  podrán ser en su caso parte del contrato individual en el
momento que se entregue el inventario de activos después de la
licitación en la etapa de transición.

847 Inciso f) de la Cláusula 3.3 del Contrato Individual  ¿Algunas de las
instalaciones o materiales, ya sea ductos, pozos, baterías o estaciones
de compresión de los campos Moloacán y/o Cuichapa, no están
considerados para ser transferidos al licitante ganador? De ser
afirmativa la respuesta, ¿específicamente cuáles no están
considerados?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de acuerdo a
la Cláusula 3.3 inciso a) del Contrato, a la Fecha Efectiva la CNH
proporcionará al Contratista la información que tenga disponible
respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos,
las autorizaciones ambientales, así como la información relativa a los
impactos sociales en el Área Contractual.

848 Cláusula 14.4 del Contrato Individual  ¿De quién será la
responsabilidad de la disposición final del agua de separación obtenida
en las baterías y estaciones de compresoras, ubicadas en las áreas
contractuales?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de acuerdo a
la Cláusula 13.1 inciso a) del Contrato, es responsabilidad del
Contratista conducir las Actividades Petroleras de forma continua y
eficiente de acuerdo con el Plan Provisional, el Plan de Evaluación,
Plan de Desarrollo y las Mejores Prácticas de la Industria, así como
todos los demás términos y condiciones del presente Contrato, el
Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable.

849 Sección  IV  Campo Mundo Nuevo,   en el caso de las restricciones de
profundidad en las formaciones del Cretácico Superior específicamente
en los intervalos o miembros con Calizas dolomitizadas, ¿cuál es el
criterio de /para restricción de profundidad de dicho intervalo o
Miembro si la producción del campo es del Cretácico medio (más
profundo)?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
la profundidad de las Áreas Contractuales será incluida como parte del
Anexo 1 en cada uno de los Contratos.

850 Contrato consorcio. ¿Dónde se entregará el crudo producido? Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 5.1 del Contrato, en caso que en el Área
Contractual se encuentren campos en producción a la fecha de
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adjudicación, el Contratista tendrá la obligación de presentar para la
aprobación de la CNH un Plan Provisional que deberá incluir una
propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a las
actividades de Extracción en dichos campos durante el primer Año a
partir de la Fecha Efectiva, así como definir los procedimientos de
entrega y recepción de Hidrocarburos en el Área Contractual de
conformidad con la Normatividad Aplicable. Asimismo, de conformidad
con lo establecido en la Cláusula 11.2, de manera simultánea a la
presentación del Plan de Desarrollo para aprobación de la CNH, el
Contratista deberá proponer los procedimientos de entrega y recepción
de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberán regular la
programación, Almacenamiento, medición y monitoreo de calidad de
los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medición. Por
tanto, se aclara que la entrega del crudo producido se deberá efectuar
en los Puntos de Medición correspondientes.

851 Contrato para consorcio  En la actualidad las áreas contractuales
licitadas tienen un número determinado de empleados activos. En el
caso del ganador de la titularidad de un contrato, éste tiene alguna
obligación laboral de vincular al personal existente o el campo es
entregado limpio de personal para que el operador contrate
directamente a su personal? ¿Hay obligación de sustitución patronal?
¿pasivos laborales?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que el Contrato no
prevé obligaciones para el Contratista de establecer una relación
laboral con algún tercero que se encuentre en el Área Contractual.
Asimismo, se comenta que de conformidad con la Cláusula 3.3 del
Contrato, a partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa que tendrá
duración de hasta 90 días en la cual se llevará a cabo la entrega del
Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero
designado y que se llevará a cabo de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

852 Contrato para consorcio  ¿El operador de un contrato a quién vendería
el crudo? ¿Cómo se vende el crudo? ¿Cómo le pagan al operador el
crudo?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que no existen
restricciones específicas para la venta de crudo; sin embargo, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 14.3, cada una de las
Empresas Participantes podrá comercializar los Hidrocarburos Netos
por sí misma o a través de cualquier otro comercializador, en el
entendido que si se comercializan en territorio mexicano, el
comercializador deberá contar con registro ante la Comisión
Reguladora de Energía de México, de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

853 15.5 b. Bases de Licitación  En qué momento los Interesados
conocerán los mínimos aceptados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de las variables de adjudicación correspondiente para
cada una de las áreas contractuales que se licitan dentro de la
convocatoria?

Conforme lo establecido en las bases de licitación, publicadas el 9 de
noviembre de 2015, los valores mínimos se darán a conocer a más
tardar el 30 de noviembre de 2015.

854 ¿Qué factores se tendrán en cuenta para determinar el monto de la
garantía de cumplimiento del contrato? ¿Cuál será el monto de la
garantía de cumplimiento? ¿La garantía de cumplimiento tendrá que
ser prestada por la Empresa Interesada o directamente por la casa
matriz de la misma?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo 6 del
Contrato, los montos de la Garantía de Cumplimiento se calcularán
como el resultado de multiplicar el valor de referencia por Unidad de
Trabajo definido en dicho Anexo 6 aplicable a la fecha de adjudicación
del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%) del número de
Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Mínimo de Trabajo
y al Incremento en el Programa Mínimo, o del Programa Mínimo de
Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo no realizado durante el
Período Inicial de Evaluación y el compromiso adicional de trabajo del
Contratista para el Período Adicional de Evaluación, respectivamente,
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.1. Por otro lado,
se aclara que conforme a dicha Cláusula 16.1, es el Contratista quien
deberá presentar la garantía de cumplimiento.

855 ¿En qué consiste la garantía corporativa? ¿Es diferente la garantía
corporativa a la garantía de cumplimiento del contrato? En caso
afirmativo, cuál será el monto de la garantía corporativa? ¿La garantía
corporativa tendrá que ser prestada por la casa matriz de uno de los
Interesados?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que la Garantía
Corporativa significa la garantía de las obligaciones del Contratista en
virtud del Contrato, de acuerdo con el modelo del Anexo 2, que será
celebrada por el Garante del Contratista (o de cada una de las
Empresas Participantes), simultáneamente con la suscripción del
Contrato. La Garantía Corporativa se ejercerá en última instancia para
exigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las
obligaciones del Contratista en virtud del Contrato que no hayan sido
pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el Contratista, según
corresponda, previa ejecución de las Garantías de Cumplimiento y en
su caso, posterior a la ejecución de las pólizas de seguros a las que
hace referencia la Cláusula 19. Lo anterior en el entendido que el
Garante significa la empresa matriz en última instancia de cada
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Empresa Participante o la empresa que ejerza Control sobre cada
Empresa Participante o que se encuentre bajo el Control común de la
Persona que ejerza el Control sobre la Empresa Participante, quien
celebrará la Garantía Corporativa simultáneamente con la suscripción
del presente Contrato previa aprobación de la CNH. Asimismo, se
comenta al interesado que los montos de la Garantía Corporativa
estarán sujetos a lo previsto en la Cláusula 16.2 del Contrato.

856 DATA PACK. Se requiere la base de datos históricos de la Inyección
de agua en los Campos donde se implementó este proceso,
especialmente MOLOACAN, CUICHAPA PONIENTE y BARCODON.

Con respecto a la información solicitada de datos de inyección de agua
en los Campos donde se implementó este proceso, la Convocante
entregó toda la información disponible. No obstante, se realizará una
revisión y se llevarán a cabo las acciones necesarias para que, en
caso de contar con información adicional, ésta se ponga disponible en
el Cuarto de Datos virtual y pueda ser consultada por los Interesados
que tengan derecho a visualizar dicha información.

857 DATA PACK. Se requiere la historia de Producción por pozo del
Campo Moloacan, ya que únicamente existe la historia consolidada de
todo el Campo.

Con respecto a la pregunta, se puede revisar la información solicitada
en la siguiente ruta dentro del paquete de datos:
DataPack:\\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y Calidad
parcial\\1.TerrestresSur\\Pozos\\ProduccionVolumenesProduccion\\
MOLOACAN Y los archivos de apoyo son:
MOLOACAN_HISPRO_POZO.xlsx
08_CD_PRODUCCION_MENSUAL_MOLOACAN.xlsx

858 DATA PACK. En la base de datos no se confirma si el pozo MUNDO
NUEVO 42 está abandonado o NO. Nos podrían confirmar el estado
del pozo actualmente?.

Con base en la información sumistrada en el paquete de datos, el
último estado del pozo reportado fue como “PENDIENTE DE
TAPONAMIENTO”. La información de soporte se encuentra en:
DataPack:\\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y Calidad
parcial\\1.TerrestresSur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\
MUNDO NUEVO\\ En el archivo:
01_CD_DATOS_GENERALES_DE_POZO_MUNDO_NUEVO.XLSX

859 DATA PACK. En la base de datos aparece el pozo CUICHAPA 501 con
información de producción de gas, pero en el estatus aparece
ABANDONADO. Por favor confirmar el estado del pozo o si la data de
producción corresponde a lo realmente producido en este pozo?.

Con base en la información revisada del paquete 3, el pozo
CUICHAPA-501, se encuentra en estado de improductivo desde su
perforación y no se cuenta con información que denote alguno
operación posterior que valide un cambio estatus, por lo que la
información que ahí se encuentra deberá ser tomada con reservas: Los
archivos que se muestran, corresponden al estado del pozo desde su
terminación. DataPack:\\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y
Calidad parcial\\1.Terrestres
Sur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\
CUICHAPA\\CUICHAPA-501\\

860 DATA PACK. En la base de datos no aparece la historia de
INYECCION DE AGUA en ninguno de los campos del Sur ni en el
campo del Norte Barcodón. Por favor suministrar la base de datos de
VOLUMENES DE AGUA INYECTADOS  POR POZO en los campos
Barcodón (Norte), Cuichapas y Molocacan (del Sur).

Con respecto a la información solicitada de datos de inyección de agua
en los Campos donde se implementó este proceso, la Convocante
entregó toda la información disponible. No obstante, se realizará una
revisión y se llevarán a cabo las acciones necesarias para que, en
caso de contar con información adicional, ésta se ponga disponible en
el Cuarto de Datos virtual y pueda ser consultada por los Interesados
que tengan derecho a visualizar dicha información.

861 DATA PACK. Los pozos fuera de las áreas que a continuación se
mencionan forman parte del área ofrecida para el contrato? 
BARCODON BARCO-101 BARCODON-103 BARCODON-101
BARCODON-114 BARCODON-116 BARCODON-118
BARCODON-122 BARCODON-158 BARCODON-165

Con base en la información geográfica del paquete 3, los pozos
mencionados en la pregunta quedan fuera del área contractual,
pudiendo revisar los archivos shapes que lo soportan en la siguiente
ruta: DataPack:\\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y
Calidad\\Terrestres
Norte\\InformacionGeneralRonda\\BloquesAreasContractuales

862 ¿Cuál es la normatividad aplicable en lo relacionado con la información
mínima (registros, muestras de zanjas, presiones, etc) que debe
presentarse a la CNH luego de la perforación de un pozo de desarrollo
o de un pozo exploratorio?

De acuerdo al artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos, los Contratistas
deberán contar con autorización de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, conforme a la regulación y los lineamientos que para tal
efecto emita la citada Comisión, para llevar a cabo la perforación, entre
otros, de pozos exploratorios. La autorización a que se refiere este
artículo se ajustará a los plazos establecidos conforme a la regulación
que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  El
Contratista podrá llevar a cabo actividades de Extracción (incluyendo
perforación de pozos de producción, así como otras actividades
destinadas a la producción de hidrocarburos) durante el Período de
Evaluación, siempre que dichas actividades hayan sido aprobadas por
CNH en un Plan Provisional o un Plan de Desarrollo.

863 Bases. Numeral 13. Integración de la Propuesta  Considerando que: a)
El procedimiento de licitación pública busca la adjudicación de los

Respecto a su sugerencia, se informa al Interesado que no se tiene
prevista modificación alguna al numeral 13 de las Bases.
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Contratos a aquellos licitantes que ofrezcan las mejores condiciones al
Estado, y  b) Es conveniente minimizar el riesgo de declarar áreas
contractuales desiertas       Mucho estimaremos a esa Convocante
reconsidere la exigencia de solicitar que los Licitantes presenten tantas
Garantías de Seriedad como Áreas Contractuales para las que vaya a
presentar una propuesta.   Atentamente sugerimos que el inciso (b) del
numeral 13.4 de las Bases quede redactado de la siguiente forma: (b)
Un sobre cerrado “Sobre 2”, Garantías de Seriedad, en el que se
incluya el número de Garantías de Seriedad para las Áreas
Contractuales que le puedan ser adjudicadas, conforme al capital
contable acreditado que se indica en la Constancia de Precalificación.  
La presentación de la Garantía de Seriedad se hará en términos de lo
dispuesto por el párrafo siguiente, a fin de asegurar la seriedad de
cada una de las Propuestas Económicas de las que pudiera resultar
adjudicatario y, en caso de resultar el Licitante Ganador, asegurar la
suscripción del Contrato correspondiente.    Como la Garantía de
Seriedad a que se refiere el primer párrafo de este inciso, el Licitante
deberá presentar (i) una carta de crédito stand-by a favor de la CNH,
con base en el FORMATO CNH-8 Garantía de Seriedad, Carta de
Crédito Stand-by (…)

864 Cláusula 1. Definiciones e interpretación  Cláusula 3.Plazo del Contrato
Cláusula 12.Materiales  Considerando que: a) La definición de
“Materiales”,  se refiere a todos los bienes necesarios para la
realización de las Actividades Petroleras, sin diferenciar entre aquellos
materiales que se adquieran, suministren, arrienden o posean de
cualquier forma, antes o después de la Fecha Efectiva; b) No existe
una definición contractual de Activos; c)  En la Etapa de Transición de
Arranque, la CNH proporcionará la información que tenga disponible
respecto de entre otros, los Materiales, incluyendo el Inventario de
Activos, Atentamente solicitamos se nos aclare, para el caso de
aquellos Materiales que existen en el Área Contractual y que se
incluirán en el Inventario de Activos: ¿A qué título el Contratista
adquirirá los Materiales para ser utilizados en las actividades
Petroleras? ¿Dichos activos pasarán de manera automática a ser
propiedad del Contratista a partir de la Fecha Efectiva?

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.3 del Contrato, al
término de la Etapa de Transición de Arranque, el contratista asumirá
total responsabilidad sobre el Área Contractual sobre los Pozos y
Materiales que en ella se encuentren, los pasivos sociales y Daños
Preexistentes, de conformidad con los plazos previstos en el Contrato y
en la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la última versión del
Contrato incorporará mayor aclaración respecto al uso compartido de
infraestructura.

865 Bases. Numeral 15. Integración de la Propuesta  Con relación al taller
que se señala en el numeral 15.5, y considerando que se llevará por lo
menos uno, agradeceremos se nos aclaren lo siguiente: ¿Se llevarán a
cabo dicho taller o talleres con la participación de todos los Licitantes, o
bien se llevarán a cabo talleres “uno a uno” con cada Licitante? ¿Se
podrán aclarar toda clase de dudas de los Licitantes respecto al
procedimiento de presentación y apertura de Propuestas en dicho
taller? ¿Se publicarán las respuestas a las dudas formuladas en el
taller o talleres? ¿Dichas respuestas tendrán el  mismo efecto de las
respuestas a aclaraciones a que se refiere el numeral 2.4 de las
Bases?

De conformidad con el numeral 15.5 de la Sección III de las Bases, la
Convocante llevará a cabo por lo menos un taller para explicar el
procedimiento de presentación y apertura de Propuestas de acuerdo
con lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede serán definidos por
la Convocante y comunicados por correo electrónico a los Licitantes.

866 Sección VI/cláusula 3.3 /(b)  Solicitamos amablemente a la CNH, se
nos defina lo siguiente: en el caso de que una batería en un área
contractual, en la etapa de transición de arranque, el contratista defina 
que la cantidad de separadores instalados es superior al requerimiento
por las condiciones actuales de producción, se podrá recibir
únicamente los equipos requeridos. Ejemplo: Si la batería “X” cuenta
con cinco separadores instalados, Pregunta  ¿podrá el contratista
recibir únicamente dos?, en el entendido que no se  hará cargo de la
desincorporación y abandono de los tres separadores que no reciba.
Sirva este ejemplo para cualquier tipo de equipo e infraestructura
instalada al momento de la etapa de transición (líneas de recolección,
tanques, plantas de inyección, etc)

De conformidad con lo establecido en el inciso (b) de la Cláusula 3.3
del Contrato, el  contratista estará obligado a documentar la existencia
y estado de integridad de los Pozos y Materiales. El Estado vigilará que
el  contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual
con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de
Abandono de Pozos y Materiales que no sean útiles para las
Actividades Petroleras.

867 Clausula 3 plazo del contrato, 3.3  Solicitamos atentamente que
durante la etapa de entrega del área contractual al contratista ganador,
la CNH entregue además de la información que se menciona en el
inciso “a”, los documentos que comprueben el pago de las
indemnizaciones a los propietarios de las afectaciones por ocupación
superficial y/o por servidumbre de derecho de paso. Lo anterior para
estar en la posibilidad de llevar a cabo los trabajos objeto de esta

Se aclara que conforme al inciso (c) de la Cláusula 3.3 del Contrato, el
Estado deberá vigilar que el contratista o asignatario que estuviera a
cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma
los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la conducción de
aquellas actividades petroleras realizadas con anterioridad a la Fecha
Efectiva.
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licitación.      En caso de que no se contara con esta documentación,
pedimos nos indique quien se hará cargo de regularizar los trámites
necesarios para el debido desarrollo de los trabajos.

868 Clausula 3 plazo del contrato, 3.3  Durante las visitas a las áreas
contractuales se observaron instalaciones que no cumplen con la
normatividad aplicable con respecto a la delimitación de las áreas de
trabajo y caminos de acceso a pozos e instalaciones (peras, cercados,
contrapozos, guardaganados, portones, etc), es sabido que muchas de
estas condiciones se dan por los usos y costumbres de las
comunidades.  ¿La contratista podrá seguir desarrollando las
actividades en estas mismas condiciones?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en todo
momento el Contratista deberá apegarse a lo establecido en el
Contrato y la Normatividad Aplicables para la realización de las
Actividades Petroleras.

869 Numeral de las Bases / Cláusula del Contrato /Anexo : NA  En las
visitas a las áreas contractuales realizadas recientemente se pudo
observar personal operativo en las mismas los cuales suponemos que
es personal activo de Pemex. ¿El licitante ganador tendrá alguna
obligación laboral de vincular al personal existente? ¿Hay obligación de
sustitución patronal? ¿El licitante ganador podrá utilizar únicamente su 
propio personal para las actividades del campo?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que el Contrato no
prevé obligaciones para el Contratista de establecer una relación
laboral con algún tercero que se encuentre en el Área Contractual.
Asimismo, se comenta que de conformidad con la Cláusula 3.3 del
Contrato, a partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa que tendrá
duración de hasta 90 días en la cual se llevará a cabo la entrega del
Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero
designado y que se llevará a cabo de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

870 Bases. Sección V.-Programa mínimo de trabajo  1. Con relación a la
mención de la actividad “Pozo” en la tabla de conversiones para
acreditar Unidades de Trabajo, atentamente solicitamos se nos aclare
el alcance de dicha actividad “Pozo” 2. ¿Se refiere a la perforación, a
la reparación, a la estimulación o a cualquiera de estas actividades y
otras que requiera cualquier Pozo, sin limitación alguna?  3. En caso
de no ser así, por razones obvias al costo de las diversas actividades,
atentamente solicitamos a la Convocante que se agreguen actividades
a la tabla de conversiones para acreditar Unidades de Trabajo para su
Programa Mínimo de Trabajo. 4. Como alternativa a lo anterior y dado
que la mayoría de las actividades contempladas en la tabla de
conversiones se relacionan a actividades de exploración, solicitamos
amablemente a la Convocante que considere las Unidades de Trabajo
en función a actividades de evaluación y pronta materialización de la
producción, esto es, que el Programa Mínimo de Trabajo se acredite
sobre el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades
necesarias para la reactivación de cada Área Contractual.

En relación a la mención de la actividad “Pozo” en la tabla de
conversiones del Programa Mínimo de Trabajo, se aclara el concepto
“Pozo” se refiere sólo a la perforación de nuevos pozos. Se aclara que
las actividades consideradas en el Programa Mínimo de Trabajo
buscan incorporar nueva información sobre los yacimientos de la
Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que sustenten mejor los planes
de desarrollo para la extracción que presente el operador para
aprobación de la CNH. Lo anterior, no limita al contratista para realizar
otras actividades de acuerdo con su Plan de Evaluación.

871 Cláusula 13.1, inciso m), Contrato para la Extracción de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Licencia.  Favor de incluir en el referido inciso,
que las inspecciones de las Actividades Petroleras deberán realizarse
en días y horas hábiles.

El inciso m) de la cláusula 13.1 no hace referencia a inspecciones
realizadas con las Actividades Petroleras.

872 Clausula 9. Avance de las Actividades Petroleras  Antes de iniciar la
perforación de cualquier pozo se deben obtener los permisos  y
autorizaciones que correspondan a la Normatividad Aplicable. ¿En las
especificaciones técnicas que habla esta cláusula se debe cumplir con
el diseño, ejecución seguimiento y evaluación  del  pozo a perforar bajo
la metodología VCDSE? ¿Las nuevas regulaciones para la perforación
y reparación de pozos,  en proceso de emisión por la SENER-CNH
serán parte de la normatividad aplicable?

Respecto a los permisos y autorizaciones a los que hace referencia su
solicitud, se informa que los terminos y condiciones para la perforación
de Pozos incluirán, así como la normatividad aplicable incluirán, entre
otros, 1)haber obtenido el permiso de Seguridad y Protección
ambiental(ASEA) 2) haber obtenido el permiso de Impacto Social
(SENER)y 3) la presentación a la CNH para su evaluación y
aprobación, del programa técnico detallado para el desarrollo del
Proyecto Pozo.  Una vez aprobado el proyecto pozo, el operador
deberá realizar las actividades autorizadas bajo los lineamientos de la
Regulación para la Perforación de Pozos, emitida por la CNH.
http://www.cnh.gob.mx/_docs/Resoluciones/CNH.08.002.14.pdf La
CNH supervisará y evaluará las actividades realizadas.

873 Cláusula 1. Definiciones e Interpretación.  Tomando en cuenta que: a) 
Las definiciones de Extracción, que es una de las actividades
petroleras objeto del Contrato, y de Hidrocarburos Netos, que son los
que el Contratista podrá comercializar, y b) El  contrato no se refiere en
específico al tratamiento que se dará al agua congénita:  ¿Para cumplir
con la normatividad aplicable en materia ambiental es obligación del
contratista tener instalaciones de tratamiento del agua? ¿Esas
instalaciones deberán ser propias del contratista, o bien  éste podrá
contratar el servicio de tratamiento del agua congénita? ¿De qué
manera el contratista podrá tener garantía de acceso al servicio de
tratamiento del agua congénita? ¿Sin perjuicio de lo que prevean las
disposiciones aplicables, habrá alguna limitación al contratista para el

Para el manejo de aguas congénitas existe normatividad aplicable en
la materia, se tiene la Norma Oficial Mexicana
NOM-143-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones
ambientales para el manejo de agua congénita asociada a
hidrocarburo, en dicha norma se establecen los posibles riesgos
ambientales que se presentan en el manejo y disposición del agua
congénita  como la eventual contaminación de acuíferos en el proceso
de inyección a formaciones receptoras, la contaminación de cuerpos
receptores si no se cuenta con parámetros de limpieza, y la
contaminación del suelo cuando se producen derrames accidentales
en su transporte, por  lo tanto la tendencia mundial coincide en que las
opciones óptimas para la disposición del agua congénita asociada a la
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uso del agua tratada? producción de hidrocarburos es su inyección en formaciones
receptoras subterráneas, o su disposición en el mar.  La citada norma
establece las especificaciones en materia ambiental para el manejo e
inyección en formaciones receptoras, teniendo como referencia las
siguientes normas oficiales mexicanas: 1.
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y
bienes nacionales (aclaración publicada en el DOF, el 30 de abril de
1997). 2. NOM-004-CNA-1996, Requisitos para la protección de
acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de
extracción de agua y para el cierre de pozos en general. 3.
NOM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de
protección ambiental que deben observarse en las actividades de
perforación y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para
exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales,
fuera de áreas naturales protegidas o terrenos forestales.  Respecto a
las preguntas: • ¿Para cumplir con la normatividad aplicable en
materia ambiental es obligación del contratista tener instalaciones de
tratamiento del agua?, en caso que las aguas congénitas no sean
inyectadas a formaciones receptoras y se contemple la disposición en
cuerpos de agua, si requiere tener las instalaciones para el tratamiento
de la misma que garantice el cumplimiento con los límites máximo
permisible para su descarga en cuerpos de agua dulce. • ¿Esas
instalaciones deberán ser propias del contratista, o bien éste podrá
contratar el servicio de tratamiento del agua congénita? La
responsabilidad de cumplir con los parámetros de disposición será de
la empresa que desarrolle las actividades de extracción de
hidrocarburos, sin importar si contrata o no el servicio de tratamiento. •
¿De qué manera el contratista podrá tener garantía de acceso al
servicio de tratamiento del agua congénita?  Si se opta por el
tratamiento de agua congénita, es obligación de la empresa que
desarrolle las actividades de extracción de hidrocarburos dar
cumplimiento a la normatividad para el manejo de la misma, donde
deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos. •
¿Sin perjuicio de lo que prevean las disposiciones aplicables, habrá
alguna limitación al contratista para el uso del agua tratada? Se tendrá
que definir por parte de la empresa que desarrolle las actividades de
extracción de hidrocarburos las actividades donde se podría usar el
agua congenita tratada de ser el caso, para determinar lo conducente.

874 Cláusula 13.1, inciso m), Contrato para la Extracción de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Licencia.  Favor de incluir en el referido inciso,
que las inspecciones de las Actividades Petroleras deberán realizarse
en días y horas hábiles.

El inciso m) de la cláusula 13.1 no hace referencia a inspecciones
realizadas con las Actividades Petroleras.

875 Clausula 7. Actividades de Producción Clausula 14 Disposición de la
Producción  En el caso de campos que cuentan con  ductos de
trasporte de hidrocarburos  del área contractual hacia otros campos o
instalaciones. ¿Es posible tener el programa de administración Integral
del ducto (PAI) para los campos Mayacaste, Paraíso, Barcodón,
Calicanto, Mundo Nuevo y Secadero?

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. La CRE y la CNH después del análisis
correspondiente de la información técnica y operativa respecto a las
instalaciones que podrán utilizarse, en su caso se incluirá la
información del PAI y alguna adicional que se recabe.

876 SECCIÓN VI. CONTRATO INDIVIDUAL CLÁUSULA 4. EVALUACIÓN
4.1 PLAN DE EVALUACIÓN  Favor de corregir el párrafo referido ya
que existe inconsistencia en lo mencionado “ Dentro de los noventa
(120) ”…

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que la última
versión del Contrato incorporará la corrección correspondiente a la
referencia citada.

877 Anexo 3  Agradeceremos nos aclaren lo siguiente:  ¿El numeral 4.4 (b)
del Anexo 3 pretende ser una cláusula de estabilización fiscal?
¿Solamente será aplicable lo previsto en este inciso en el caso de
modificaciones al régimen fiscal vigente en la LISH? ¿Los ajustes que
establecerá la Secretaría de Hacienda podrían ser aplicables para el
caso en que el Contratista se viera afectado positivamente por las
modificaciones en el régimen fiscal? ¿La previsión contenida en este
inciso implica que la Secretaría de Hacienda puede modificar los
términos contractuales en función a cambios en el régimen fiscal de la
LISH? ¿La previsión contenida en este inciso implica que ante

La cláusula referida se ha modificado. Se exhorta al interesado a
revisar la versión final del contrato que sea publicada por CNH.
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eventuales modificaciones en el régimen fiscal de la LISH, la
Secretaría de Hacienda puede restituir al contratista del pago
modificado? ¿La previsión contenida en este inciso implica que la
Secretaría de Hacienda puede hacer modificaciones  más allá del
mecanismo de ajuste, lo que significa modificar las variables
económicas con base en las cuales se integró la propuesta del licitante
ganador y hoy contratista? ¿La previsión contenida en este inciso
implica que la Secretaría de Hacienda puede modificar el mecanismo
de ajuste originalmente pactado? ¿La previsión contenida en este
inciso implica que pudieran incorporarse al contrato mecanismos de
ajuste diversos a los previstos en la LISH? ¿La previsión contenida en
este inciso implica que la Secretaría de Hacienda puede realizar
ajustes, de manera que el Estado capture mayores beneficios de los
esperados, eliminando el upside que pudiera obtener el contratista en
condiciones favorables del mercado o resultados por encima de los
esperados en el área contractual? ¿La previsión contenida en este
inciso implica que en condiciones desfavorables y/o de cambios en el
régimen fiscal que afecten negativamente el contratista, la Secretaría
de Hacienda puede realizar ajustes al contrato restablezcan las
condiciones bajo las que se firmó el contrato?

878 Sección VI/Anexo  13   De qué manera se devengan los costos por
servicio del manejo de la producción de un pozo, que su producción
llega a otra área contractual.

Los costos en que se incurra por el manejo o acondicionamiento de la
producción fuera del área contractual se deberán registrar y serán
considerados en la determinación del precio contractual conforme lo
establecido en los numerales 1.7 a 1.10 del Anexo 3 del Contrato.

879 Contrato, Cláusula 17, numeral 17.7  Solicitamos aclare lo siguiente: 1.
Para el caso de pozos que se encuentran dentro del área contractual
que derivan la producción a una estación de recolección que se
encuentra fuera del área contractual, la producción es acreditable al
área contractual donde se encuentra el pozo? 2. Para el caso de pozos
que se encuentran fuera del área contractual que derivan la producción
a una estación de recolección que se encuentra dentro del área
contractual, la producción es acreditable al área contractual donde se
encuentra la estación? 3. Para el caso de estaciones que se
encuentran dentro del área contractual con distinto nombre al de esta,
será considerado activo del área contractual

3 Los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos
publicados en septiembre de 2015 establecen que la ubicación de los
puntos de medición estará sujeta a la determinación de la CNH o del
dictamen técnico emitido por CNH que contiene los resultados de la
evaluación del Plan de Exploración, Plan de Evaluación o el Plan de
Desarrollo que presente el Contratista, así como a la Normatividad
Aplicable. Asimismo se comenta que de conformidad con la Cláusula
3.3 del Contrato, durante la Etapa de Transición de Arranque la CNH
proporcionará al Contratista la información que tenga disponible a la
Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el
Inventario de Activos, las autorizaciones ambientales, así como la
información relativa a los impactos sociales en el Área Contractual. El
Contratista estará obligado a documentar la existencia y estado de
integridad de los Pozos y Materiales. Por lo anterior se confirma que
cualquier Material que se encuentre listada en el Inventario de Activos
correspondiente y cuya existencia haya sido documentada por el
Contratista con la aprobación de la CNH, durante la Etapa de
Transición de Arranque, formará parte del Área Contractual
correspondiente.

880 Contrato Modelo Individual –Cláusula 13.3, numerales (e), (f) e (i)
(Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa,
Protección al Ambiente y Salud en el Trabajo) y Cláusula 13.4 (Daños
Preexistentes)  En el entendido de que se cuenta con una Línea Base
Ambiental y Daños Preexistentes y Daños Ambientales aprobados por
la CNH y Agencia, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ¿qué ocurriría
si se presenta posteriormente en el Área Contractual un daño como
consecuencia de un Daño Preexistente o Daño Ambiental atribuible a
un contratista o asignatario anterior?  (ii) ¿Quién sería el responsable
por dicho nuevo daño?  (iii) ¿Sería responsable por dicho daño el
Contratista, a pesar de que el daño fue consecuencia del daño de otro
contratista o asignatario anterior? (iv) ¿Existen lineamientos sobre en
qué caso corresponde la compensación y cómo debería ser la misma?
(v) ¿Cuál es el detalle de información requerida en la presentación del
“Daño Preexistente”?  ¿Se requiere una caracterización primaria del
elemento ambiental o se solicitan detalles específicos? (como ser, por
ejemplo volumen de suelo afectados por hidrocarburos, alternativas de
remediación, costo y tiempos de remediación)

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, al término de la Etapa de
Transición de Arranque el Contratista asumirá total responsabilidad
sobre el Área Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
encuentren, Daños Preexistentes que hayan sido identificados y
reportados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de dicha Cláusula.  La
compensación aplicará derivado de la identificación, descripción y
evaluación de  los impactos ambientales generados por las obras y
actividades del presente contrato una vez que se desarrollen.   El
detalle de información se establece en la guía, soportada por los
análisis de laboratorios de prueba acreditados de los distintos
elementos a monitorear, se debe consultar los anexos de la guía para
la caracterización de suelo que considera entre otros aspectos los
siguientes:   • Investigación histórica . • La ubicación, descripción y
uso actual del sitio contaminado • El tipo de contaminante y cantidad
aproximada de liberación al ambiente. • El área y volumen de suelo
dañado.  • El plan de muestreo que prevean las normas oficiales
mexicanas • Toma de muestras de suelo . • Etc.

881 Contrato Modelo Individual –Cláusula 13.4 (Daños Preexistentes)  (i)
¿Cuáles son los criterios objetivos que la CNH y la Agencia tomarán en
cuenta para aprobar la Línea Base Ambiental, Daños Preexistentes y
Daños Ambientales? ¿Podrán objetar y negar su aprobación de

(i) Los criterios para aprobar la línea base se establecen a partir del
cumplimiento de la entrega de la información ambiental proporciona en
la guía respectiva, en función de los parámetros que determinen el
estado actual que guardan los componentes ambientales presentes
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manera discrecional, sin causa justificada? ¿Podría aclararse en el
Contrato que no se podrá negar la aprobación sin causa justificada? (ii)
¿Cuáles son las disposiciones normativas establecidas por la Agencia
a las que hace referencia esta Cláusula 13.4?

con el fin de determinar daños pre-existentes (pasivos ambientales) o
daños ambientales (a consecuencia de algún impacto ambiental por
actividades productivas o naturales). No se podrá negar la aprobación
por causas discrecionales, el soporte de la línea base la dará en la
guía. No está considerado en el contrato las causas de negación de la
aprobación de línea base ambiental. (ii) Para los daños preexistentes
existe la norma oficial mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012,
Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y
lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones
para la remediación. Asimismo, en la guía de elaboración de línea base
ambiental se establece la implementación del proceso metodológico
para identificar los pasivos ambientales (daños pre-existentes).

882 Contrato Modelo Individual –Cláusula 1.1 (Definición de “Línea de
Base Ambiental”)   Se solicita a la Convocante aclarar a qué se refiere
con servicios ambientales en este contexto.  Por otro lado, se requiere
aclarar la definición y nivel de detalle requerido en la elaboración de la
Línea de Base Ambiental.

Se aclara que conforme a la fracción XXXVI del artículo 3º de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, “Servicios
ambientales” significa los beneficios tangibles e intangibles, generados
por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema
natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios
al ser humano.  Asimismo, de conformidad con el inciso d) de la
cláusula 3.3 el Contratista deberá iniciar los estudios que permitan
establecer la Línea Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos
que proporcione la Agencia al Contratista, previo al inicio de las
Actividades Petroleras, con la finalidad de identificar los Daños
Ambientales y Daños Preexistentes.

883 Contrato Modelo Individual –Cláusula 21.5 (Situaciones de Emergencia
o Siniestro)  Se solicita a la Convocante aclarar qué tipo de “acciones
adicionales para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los
daños. Lo anterior” pueden exigirle al Contratista la Agencia o la CNH
bajo esta Cláusula, y cuales lineamientos o pautas existen para
determinar dichos pedidos.

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que la Cláusula
21.5 indica que en casos de emergencia o siniestros que requieran
acción inmediata, el Contratista deberá informar inmediatamente a la
CNH, a la Agencia y a la Secretaría de Energía y tomar todas las
acciones adecuadas conforme al plan de atención a emergencias del
Sistema de Administración para controlar la situación lo más pronto
posible, a fin de preservar la integridad física de las Personas y
proteger el medio ambiente, los Hidrocarburos y los Materiales. De
igual modo, indica que el Contratista notificará a la Agencia y la CNH
las acciones tomadas y setenta y dos (72) horas después remitirá el
reporte correspondiente por escrito, en el entendido que en caso que la
Agencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas por
el Contratista, la Agencia o la CNH podrán requerirle al Contratista que
emprenda acciones adicionales para mitigar o controlar la emergencia
o para reparar los daños.  En ese orden de ideas, se aclara que las
acciones adicionales que la Agencia o la CNH podrán requerirle al
Contratista, serán todas aquellas que se consideren necesarias para
preservar la integridad física de las Personas y proteger el medio
ambiente, los Hidrocarburos y los Materiales, previstas o no en el
Sistema de Administración del Contratista.

884 Contrato Modelo Individual –Cláusula 3.3, numeral (d) (Etapa de
Transición de Arranque)  Se solicita a la Convocante aclarar cuáles son
en detalle los requerimientos que proporcionará la Agencia.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que los
requerimientos conforme a los cuales el Contratista deberá iniciar los
estudios que permitan establecer la Línea Base Ambiental serán
proporcionados por la Agencia al Contratista con la finalidad de
identificar los Daños Ambientales y Daños Preexistentes,a través de la
entrega de la Guía para definir la Línea Base Ambiental.

885 Contrato Modelo Individual – Cláusula 13.4 (Daños Preexistentes)  (i)
¿Cuáles son las normativas establecidas por la Agencia a las que hace
referencia la Cláusula 13.4 del Contrato? ¿Se prevé la publicación de
dichas normativas próximamente? (ii) Dado que la Agencia no es parte
del Contrato, ¿cómo se resolverían las controversias relacionadas con
la determinación de la Línea Base Ambiental? ¿La Convocante se
encuentra considerando especificar que la Agencia sólo daría su
opinión pero sería la CNH (la única otra parte del Contrato) quien, con
base en dicha opinión, niegue o apruebe la Línea Base Ambiental?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que los
requerimientos conforme a los cuales el Contratista deberá iniciar los
estudios que permitan establecer la Línea Base Ambiental serán
proporcionados por la Agencia al Contratista con la finalidad de
identificar los Daños Ambientales y Daños Preexistentes. Asimismo se
comenta que La CNH y la Agencia aprobarán los Daños Ambientales y
Daños Preexistentes y se entregará al Contratista un documento que
identifique la aceptación de dichos daños y las actividades de
restauración, remediación y Abandono que sean necesarias conforme
a lo establecido en la Cláusula 3.3. Por último, se comenta que en caso
que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Daños
Ambientales y Daños Preexistentes, las diferencias se resolverán
conforme a los procesos establecidos en la Cláusula 25.2. del contrato.

886 Contrato Modelo Individual –Cláusula 17.1 (Requerimientos del
Programa)  La Cláusula 17.1 hace referencia a la “compensación”
ambiental del Área Contractual. Se solicita a la Convocante aclarar qué

Se aclara que “compensación ambiental” deberá entenderse como
aquellas acciones que deberá realizar el Contratista para remediar
cualquier afectación o Daño Ambiental causado durante la realización
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implicaría la “compensación” en este caso. ¿Se trata de pagar por los
daños ocasionados? o, por el contrario, significa llevar a cabo acciones
para remediar dichos daños?

de las Actividades Petroleras.

887 Cláusula 3.3, último párrafo, Contrato para la Extracción de
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia  En caso de autorizarse
las prórrogas correspondientes, ¿cuáles serían las condiciones
económicas que pudieran verse modificadas?

La cláusula referida en la pregunta no corresponde a ninguna prórroga
de la vigencia del contrato.

888 Bases, Cláusula 13, numeral 13.3, Responsabilidad en Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa, Protección al Ambiente y Salud en el
Trabajo.  Si ya existieran  autorizaciones, permisos, licencias,
concesiones y registros ambientales vigentes, ¿Estos podrían ser
trasladados al adjudicatario del nuevo contrato?

En casos de autorizaciones otorgadas anteriormente de protección
ambiental por la autoridad respectiva, solo pueden transferirse o
cambiar su titularidad de manera total para proyectos regionales o
sistemas de producción o por activos, por lo que resulta improcedente
trasladar dichas autorizaciones al adjudicatario de manera individual o
particular por las obras establecidas en los nuevos contratos.

889 Anexo 3  Considerando que las atribuciones de verificación de la
Secretaría de Hacienda, conforme al Capítulo III del Título Segundo de
la LISH, se refieren a los aspectos financieros de los Contratos,
relacionados con las Contraprestaciones y demás elementos previstos
en dicha Ley, mucho estimaremos nos aclaren lo siguiente:  ¿La
Secretaría de Hacienda verificará la medición, siendo que este es un
aspecto técnico del Contrato? ¿Cuál es el fundamento que faculta a la
Secretaría de Hacienda para modificar los términos económicos de los
Contratos de manera unilateral? ¿Por qué se prevé en el Contrato que
las facultades de verificación de Secretaría de Hacienda darían cabida
a modificaciones en las condiciones económicas de los propios
Contratos? ¿Qué otros ajustes podría determinar la Secretaría de
Hacienda, en adición a aquellos ajustes que el Fondo está obligado a
determinar y aplicar de acuerdo con la Ley?

Conforme lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el
contrato y los Anexos 3 y 4 del mismo, la Secretaría de Hacienda
realizará la verificación de los aspectos financieros del Contrato
relacionados con las Contraprestaciones y verificará el correcto pago
de las mismas en cualquier momento. La Secretaría realizará dicha
verificación con base en la información que sea registrada por el
Contratista y la CNH en el sistema informático del Fondo.  Como
resultado de la verificación, la Secretaría no modificará los términos
económicos del Contrato y sólo podrá solicitar ajustes a los montos de
las Contraprestaciones.  La Secretaria podrá solicitar al Fondo que se
realicen ajustes a las Contraprestaciones en caso de que:  A) Como
resultado de las labores de verificación que realice, la Secretaría de
Hacienda encuentre variaciones o errores, así como en los demás
casos a que se refiere el numeral 4.4 del Anexo 3, ésta podrá solicitar
al Fondo que se realicen ajustes a las Contraprestaciones.  B) Se
requiera restaurar el balance económico de conformidad con lo
establecido en el numeral 4.4.

890 Bases, numeral 13.4, inciso b), segundo párrafo.  De manera
respetuosa solicitamos a la CNH se permita presentar una fianza
emitida por institución afianzadora debidamente establecida dentro de
la República Mexicana por los mismos montos y vigencia establecidos
por la CNH. Nuestra petición se basa en que ambos instrumentos
cumplen con el propósito de garantizar a la dependencia el que el
licitante que pudiera resultar ganador cumpla con su obligación de
firmar el contrato que emane del actual proceso licitatorio.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la Sección II de las
Bases, la Garantía de Seriedad consistirá en una carta de crédito
otorgada por el Licitante a favor de la CNH para garantizar su
Propuesta y, en caso de resultar Licitante Ganador, garantizar la firma
del Contrato que le sea adjudicado, en los términos establecidos en las
Bases sin que se prevea la posibilidad de presentar una fianza.

891 Contrato. Cláusula 3.3 €  Definir el concepto de “Mejores Prácticas de
la Industria”

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en la Cláusula
1.1 se define el concepto de “Mejores Prácticas de la Industria” como
las mejores prácticas, métodos, estándares y procedimientos
generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Evaluación,
desarrollo, Extracción de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el
ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los hechos conocidos al
momento de tomar una decisión, se consideraría que obtendrían los
resultados planeados e incrementarían los beneficios económicos de la
Extracción de los Hidrocarburos dentro del Área Contractual,
maximizando el factor de recuperación de los Hidrocarburos a lo largo
de toda la vida de los yacimientos sin causarles una reducción
excesiva de presión o de energía.

892 Contrato Modelo Individual – Cláusula 3.3, numeral (b) (Etapa de
Transición de Arranque), Cláusula 13.3, numerales (e), (f) e (i)
(Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa,
Protección al Ambiente y Salud en el Trabajo) y Cláusula 13.4 (Daños
Preexistentes)  Las Cláusulas 3 y 13 aún no dejan claro cómo será el
procedimiento para determinar qué Materiales y Pozos se deben
abandonar, cómo y cuándo. Por ejemplo, resultaría conveniente aclarar
quién determinará las obligaciones de abandono del contratista o
asignatario anterior, así como quién fijará los plazos y modo de
cumplimiento de dichas obligaciones; ya que sólo se establece que
Estado vigilará el cumplimiento por parte del contratista o asignatario
anterior. Dicho esto, surgen las siguientes dudas: (i) Si el contratista o
asignatario anterior no abandona los Pozos, o demora en
abandonarlos, ¿el Contratista actual tendría que coexistir con esas

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, el Contratista deberá
iniciar los estudios que permitan establecer la Línea Base Ambiental de
acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos al Contratista, previo al inicio de las Actividades
Petroleras, con la finalidad de identificar los Daños Ambientales y
Daños Preexistentes. Asimismo se comenta que La CNH y la Agencia
aprobarán los Daños Ambientales y Daños Preexistentes y se
entregará al Contratista un documento que identifique la aceptación de
dichos daños y las actividades de restauración, remediación y
Abandono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
Cláusula 3.3. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto
a los Daños Ambientales y Daños Preexistentes, las diferencias se
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instalaciones indefinidamente, o deberá tomar cargo por el abandono a
sus propias expensas sin derecho a reembolso? (iii) Si los Pozos y
Materiales no son abandonados, o no son abandonados
correctamente, ¿cualquier daño que surja en consecuencia será
responsabilidad del contratista o  asignatario anterior a pesar de que
no fue un daño reportado en la Línea Base Ambiental? iv) ¿Cualquier
Daño que surja a durante la duración del contrato a consecuencia del
abandono no apegado a las buenas prácticas de la industria, seguirá
siendo responsabilidad del asignatario anterior? v) ¿Tendrá derecho el
contratista a opinar sobre el abandono que realice el asignatario
anterior a fin de asegurarse que dicho procedimiento cumpla con las
buenas prácticas de la industria y que las actividades de restauración,
remediación se realicen de conformidad con la Normatividad Aplicable?
vi) ¿Le entregará la CNH al Asignatario anterior un documento que
identifique la aceptación de dichos años y las actividades de
restauración, remediación de conformidad con la Normatividad
Aplicable?  vii) ¿Podrá el contratista tener acceso a este documento
para poder realizar un seguimiento estricto a los abandonos que
realizará el  asignatario previo?

resolverán conforme a los procesos establecidos en la Cláusula 25.2.
del contrato. Asimismo, el Estado, en el ámbito de sus respectivas
competencias, vigilará que el contratista o asignatario que estuviera a
cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma
la responsabilidad y los gastos relacionados con la restauración y
compensación de los Daños Ambientales y la caracterización y
remediación de los Daños Preexistentes. El proceso legal y
administrativo para establecer responsabilidades, obligaciones y
derechos cuando el daño preexistente provoque pérdidas de integridad
mecánica de pozos e instalaciones es lo establecido en el propio
Contrato y la Normatividad Aplicable.

893 Contrato Modelo Individual –Cláusula 1.1 (Definiciones de “Daño
Ambiental” y “Daños Preexistentes”)  Los términos “Daños
Preexistentes” y “Daño Ambiental” no resultan del todo claros,
especialmente a la hora de entender por cuáles responderá el
Contratista. ¿Podría la Convocante aclarar cuál es la diferencia entre
“Daños Preexistentes”  y “Daño Ambiental”?

Se aclara que conforme a la Cláusula 1.1 del Contrato, se deberá
entender por “Daño Ambiental” como el daño que ocurre sobre algún
elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso.
Por su parte, “Daños Preexistentes” significa los pasivos ambientales
presentes en el Área Contractual identificados en la línea base
ambiental de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 3.3 y
13.4.

894 Contrato Modelo Individual –Cláusula 3.3, numeral (b) (Etapa de
Transición de Arranque)  La Cláusula 3.3 (b) del Contrato hace
referencia al abandono de Pozos y Materiales “que no sean útiles”
para las Actividades Petroleras. Sin embargo, no queda claro quién
será el responsable por el abandono de Pozos y Materiales que sí son
útiles pero que el Contratista no desea emplear en las Actividades
Petroleras. ¿Podría la Convocante aclarar si el Abandono de Pozos y
Materiales que sí son útiles corresponderá igualmente al contratista o
asignatario anterior, o si será responsabilidad del Contratista?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.4 del Contrato, el Contratista está
obligado a documentar la existencia y estado o integridad de los Pozos
y Materiales. Asimismo, el Estado vigilará que el Contratista o
Asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad
a la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos
y Materiales que no sean útiles para las Actividades Petroleras.  Por
tanto, el Contratista o Asignatario que estuviera a cargo del Área
Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva, sólo está obligado a 
llevar a cabo las actividades de Abandono de Pozos y Materiales que
no sean útiles para las Actividades Petroleras.

895 SECCIÓN VI. CONTRATO INDIVIDUAL CLAUSULA 9.  AVANCE DE
LAS ACTIVIDADES PETROLERAS  ¿En las especificaciones técnicas
que habla esta cláusula se debe cumplir con el diseño, ejecución
seguimiento y evaluación  del  pozo a perforar o reparar bajo la
metodología VCDSE?

Respecto a los permisos y autorizaciones a los que hace referencia su
solicitud, se informa que los terminos y condiciones para la perforación
de Pozos incluirán, así como la normatividad aplicable incluirán, entre
otros, 1)haber obtenido el permiso de Seguridad y Protección
ambiental(ASEA) 2) haber obtenido el permiso de Impacto Social
(SENER)y 3) la presentación a la CNH para su evaluación y
aprobación, del programa técnico detallado para el desarrollo del
Proyecto Pozo.  Una vez aprobado el proyecto pozo, el operador
deberá realizar las actividades autorizadas bajo los lineamientos de la
Regulación para la Perforación de Pozos, emitida por la CNH.
http://www.cnh.gob.mx/_docs/Resoluciones/CNH.08.002.14.pdf La
CNH supervisará y evaluará las actividades realizadas.

896 Contrato Modelo Individual – Cláusula 5.1 (Plan Provisional)  La
Cláusula 5.1 del Contrato impone una obligación en cabeza del
Contratista que deberá ser llevada a cabo con anterioridad a la Fecha
Efectiva, por lo que surgen las siguientes dudas: (i) ¿La CNH tendrá la
obligación de colaborar con el Contratista en la elaboración del Plan
Provisional, por ejemplo, proporcionando toda la información necesaria
de manera oportuna? (ii) Si el Contratista no presenta el Plan
Provisional a tiempo, ¿podrá aún celebrar el Contrato? ¿Cuáles
sanciones se aplicarían, de ser el caso? (iii) ¿La CNH tendrá amplia
discreción para aprobar el Plan Provisional, o existen unos
lineamientos y criterios objetivos para ello?   (i) Los Lineamientos
referentes a la aprobación de planes de exploración y de desarrollo
publicados solo parecen prever el caso de afirmativa ficta para Planes
Provisionales en los casos de migración.  ¿considera la CNH que la
misma aplica al caso del Plan Provisional de esta licitación?  (ii) El plan
provisional debería incluir una fase de transición durante la cual el

Se aclara que de conformidad con la cláusula 5.1, en caso que en el
Área Contractual se encuentren Campos en producción a la fecha de
adjudicación del presente Contrato, el Contratista deberá implementar,
el Plan Provisional que deberá: (i) incluir una propuesta de actividades
que permitan dar continuidad operativa a las actividades de Extracción
en dichos Campos durante el primer Año a partir de la Fecha Efectiva y
(ii) definir los procedimientos de entrega y recepción de Hidrocarburos
en el Área Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable,
con la finalidad de dar continuidad a la producción.
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asignatario actual del área,  PEMEX, facilite transferencia de la
operación de las instalaciones para continuar las actividades de
extracción de los campos en producción.

897 Contrato Modelo Individual –Cláusula 5, numeral 5.6 (Actividades de
Exploración)   Con base en la Cláusula 5.6 de Contrato, así como en la
aclaraciones N° 623 y 745, entendemos que el Contratista deberá
solicitar autorización bajo el Contrato a la CNH para realizar
actividades de Exploración en el Área Contractual.  Ahora, el artículo
37 de la Ley de Hidrocarburos establece en su último párrafo que “los
Asignatarios y Contratistas no requerirán autorización para el
Reconocimiento y Exploración Superficial de las Áreas de
Asignaciones y Áreas Contractuales de los que sean titulares;
únicamente deberán dar aviso a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y cumplir con los requerimientos de entrega de
información y demás obligaciones que se establezcan en la regulación
que emita la misma Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior,
sin menoscabo del cumplimiento de los requisitos que otras
autoridades competentes señalen al efecto”. Pareciera, entonces,
haber una contradicción entre la Ley y el Contrato, por lo que
solicitamos a la Convocante aclarar: (i) ¿El Contratista deberá, en
efecto,  solicitar autorización para realizar actividades de Exploración
DENTRO del Área Contractual? ¿Bastaría con que notifique a CNH y
presente un Plan de Exploración? (ii)  ¿ Con base en la Ley de
Hidrocarburos, tiene el contratista derecho a llevar a cabo actividades
de exploración y de extracción en toda la columna geológica; y por lo
tanto la definición del Área en el Anexo 1 del Contrato no debería
incluir la dimensión de la profundidad?.  (ii) ¿Cómo sería el
procedimiento de autorización al que se refiere la Cláusula 5.6 y qué
criterios tomará la CNH en cuenta, en caso de que el Contratista en
realidad deba solicitar autorización? ¿Sería el mismo procedimiento
previsto en las Disposiciones Administrativas de Carácter General en
Materia de Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración
Superficial de Hidrocarburos? ¿Qué otras regulaciones aplicarían? (iii)
En caso de que se requiera autorización por la CNH o SENER para
realizar actividades de exploración (y no una simple notificación), ¿qué
ocurriría si las autoridades no resuelven sobre la autorización en el
lapso establecido para ello? ¿Se entendería en sentido favorable la
falta de respuesta, tal como lo indica el Artículo 37 de la Ley de
Hidrocarburos?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta lo siguiente: i)
Conforme a la Cláusula 5.6 del Contrato, si derivado de la conducción
de las Actividades Petroleras, el Contratista determina la posibilidad de
realizar un Descubrimiento en horizontes distintos a las áreas
evaluadas, podrá presentar una solicitud a la CNH para llevar a cabo
actividades de Exploración de conformidad con los términos del
Contrato.  Es necesario aclarar la diferencia entre el Reconocimiento y
Exploración Superficial con la Exploración, dado que no se trata de la
misma actividad, y tampoco están sujetas a la misma regulación. De
conformidad con el artículo 4, fracción XIV de la Ley de Hidrocarburos,
se entenderá por Exploración la actividad o conjunto de actividades
que se valen de métodos directos, incluyendo la perforación de pozos,
encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de
Hidrocarburos en el Subsuelo, en un área definida; mientras que, el
mismo artículo en su fracción XXXII indica que se denomina
Reconocimiento y Exploración Superficial a todos aquellos estudios de
evaluación que se valen únicamente de actividades sobre la superficie
del terreno o del mar para considerar la posible existencia de
Hidrocarburos en un área determinada; dentro de éstos se incluyen los
trabajos para la adquisición, el procesamiento, reprocesamiento o
interpretación de información.  iia) Conforme a la fracción III del artículo
3º de la Ley de Hidrocarburos, se debe entender por Área Contractual
como la superficie y profundidad determinadas por la Secretaría de
Energía, así como las formaciones geológicas contenidas en la
proyección vertical en dicha superficie para dicha profundidad, en las
que se realiza la Exploración y Extracción de Hidrocarburos a través de
la celebración de Contratos para la Exploración y Extracción. En ese
orden de ideas, se comenta que el Contratista no tiene derecho a llevar
a cabo actividades de exploración y de extracción en toda la columna
geológica, dado que únicamente se le ha autorizado a realizar las
actividades de exploración en el área Contractual que la Secretaría de
Energía ha determinado. iib) De conformidad con la Ley de
Hidrocarburos las autorizaciones únicamente son aplicables al
Reconocimiento y Exploración Superficial. iii) Conforme a lo explicado
anteriormente, el artículo 37 de la Ley únicamente hace referencia al
Reconocimiento y Exploración Superficial. El propio artículo indica que
la autorización y las actividades para el Reconocimiento y Exploración
Superficial no otorgan derechos de Exploración, ni derechos
preferenciales en relación con las Asignaciones o con los Contratos
para la Exploración y Extracción.

898 Bases – Punto 16.1  Bases de Licitación – Punto 16.1
CNH-R01-L03/2015: Considerando que la determinación de los valores
mínimos aceptables respecto a cada una de las dos variables que
componen la Propuesta Económica es indispensable para que los
Licitantes analicen, preparen y sometan a aprobación de sus
respectivos órganos de gobierno las Propuestas, se consulta el motivo
por el cual pospone la publicación de los mismos, así como que se
sugiere que se vuelva a la previsión anterior contenida en dicho punto
de las bases por el cual se establecía que los mismos serían
informados en la fecha de publicación de la versión final de las Bases
(es decir, el 20/11/2015).

Conforme lo dispuesto en el artículo 9 y en el Transitorio Cuarto del
Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la primera
versión de las bases de licitación publicada por la CNH, preveía en el
numeral 16.1 que la Secretaría de Hacienda determinará los valores
mínimos a más tardar en la fecha que la Convocante publique la
versión final de Bases. Las bases también establecían que en la
versión final de las bases se comunicaría el momento y las condiciones
bajo las cuales dichos montos mínimos serán revelados conforme la
determinación de la Secretaría de Hacienda.   Con base en lo anterior,
en las bases de licitación, publicadas el 9 de noviembre de 2015, se
estableció que los valores mínimos se darán a conocer a más tardar el
30 de noviembre de 2015.

899 Contrato Modelo Individual –Cláusula 3.3, numeral (b) (Etapa de
Transición de Arranque)  De la lectura de la Cláusula 3.3 del Contrato
no queda claro quién determinará cuáles serán los Pozos, Materiales e
instalaciones que se abandonarán y cuáles se utilizarán en las
Actividades Petroleras. ¿Esta determinación podría hacerla el
Contratista únicamente, o se requerirá algún tipo de intervención,
opinión o autorización de la CNH? ¿Podrá el contratista rechazar  o no
aceptar aquellos pozos, instalaciones, y materiales que considere que
no está en condiciones actuales o próximas de operación?  ¿Cuáles
son los criterios que prevalecerán y que serán aceptados por la CNH
para poder aceptar las propuestas del contratista a no aceptar algún

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, el Contratista deberá
iniciar los estudios que permitan establecer la Línea Base Ambiental de
acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos al Contratista, previo al inicio de las Actividades
Petroleras, con la finalidad de identificar los Daños Ambientales y
Daños Preexistentes. Así como determinar los Pozos, Materiales e
Instalaciones no sean útiles para las Actividades Petroleras Asimismo,
el Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilará que
el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual
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activo dentro del área contractual? con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los
gastos relacionados con la restauración y compensación de los Daños
Ambientales y la caracterización y remediación de los Daños
Preexistentes. El proceso legal y administrativo para establecer
responsabilidades, obligaciones y derechos cuando el daño
preexistente provoque pérdidas de integridad mecánica de pozos e
instalaciones es lo establecido en el propio Contrato y la Normatividad
Aplicable.

900 MODELO DE CONTRATO CONSORCIO CLAUSULA 13.3  ¿CUAL
SERA EL PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO PARA
ESTABLECER RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y
DERECHOS CUANDO EL DAÑO PREEXISTENTE SEAN PASIVOS
AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA CONTAMINACION DEL
AGUA Y EL SUELO Y CONSIDERANDO QUE FUERON
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS EN TIEMPO Y FORMA A LA CNH Y A
LA AGENCIA? ¿CUAL SERA EL PROCESO LEGAL Y
ADMINISTRATIVO PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES,
OBLIGACIONES Y DERECHOS CUANDO EL DAÑO PREEXISTENTE
PROVOQUE PERDIDAS DE INTEGRIDAD MECANICA Y
CONSIDERANDO QUE FUERON DEBIDAMENTE NOTIFICADOS EN
TIEMPO Y FORMA A LA CNH Y A LA AGENCIA? PARA EMITIR LAS
RESPUESTAS SE DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-143-SEMARNAT-2003 NUMERAL
5 Y LO DISPUESTO EN LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS A FIN DE MEJOR
PROVEER SE DESCRIBEN LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LA
LEY DE LA AGENCIA:  ARTICULO 5º (ATRIBUCIONES) FRACCION
V DEFINIR LAS MEDIDAS TECNICAS EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN LOS
PROTOCOLOS PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS O
SITUACIONES DE RIESGO CRITICO O SITUACIONES QUE
PUEDAN OCASIONAR UN DAÑO GRAVE A LAS PERSONAS O A
LOS BIENES Y AL MEDIO AMBIENTE, CUANDO LA MAGNITUD DEL
EVENTO LO REQUIERA Y, EN SU CASO, PARTICIPAR BAJO LA
COORDINACION DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA
SU APLICACIÓN. ARTICULO 6º FRACCION I INCISOS b Y d LA
REGULACION QUE EMITA LA AGENCIA SERA PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y DEBERA COMPRENDER
ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS SIGUIENTES: b) LA PREVENCION
Y CONTENCION DE DERRAMES Y FUGAS DE HIDROCARBUROS
EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEL SECTOR, ASI
COMO LOS PROCESOS DE REMEDIACION DE LAS
AFECTACIONES QUE EN SU CASO RESULTEN, EN
COORDINACION CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA d) LA INTEGRIDAD FISICA Y OPERATIVA DE LAS
INSTALACIONES; EL ANALISIS DE RIESGO Y LOS PLANES DE
ATENCION DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS, ASI COMO SU
CUMPLIMIENTO ARTICULO 13º FRACCION II LOS SISTEMAS DE
DE ADMINISTRACION DEBEN CONSIDERAR TODO EL CICLO DE
VIDA DE LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO SU ABANDONO Y
DESMANTELAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO QUE
PREVEAN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL
CORRESPONDIENTES Y CONSIDERAR COMO MINIMO LO
SIGUIENTE: II. LA EVALUACION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y
OPERATIVA DE LAS INSTALACIONES MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS
RECONOCIDOS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

El proceso legal y administrativo para establecer responsabilidades,
obligaciones y derechos cuando el daño preexistente provoque
pérdidas de integridad mecánica de pozos e instalaciones es lo
establecido en el propio contrato y la legislación aplicable.

901 MODELO DE CONTRATO CONSORCIO CLAUSULA 13.3  ¿CUAL
SERA EL PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO PARA
ESTABLECER RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y
DERECHOS CUANDO EL DAÑO PREEXISTENTE SEAN PASIVOS
AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA CONTAMINACION DEL
AGUA Y EL SUELO Y CONSIDERANDO QUE FUERON
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS EN TIEMPO Y FORMA A LA CNH Y A
LA AGENCIA? ¿CUAL SERA EL PROCESO LEGAL Y

El proceso legal y administrativo para establecer responsabilidades,
obligaciones y derechos cuando el daño preexistente provoque
pérdidas de integridad mecánica de pozos e instalaciones es lo
establecido en el propio contrato y la legislación aplicable.
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ADMINISTRATIVO PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES,
OBLIGACIONES Y DERECHOS CUANDO EL DAÑO PREEXISTENTE
PROVOQUE PERDIDAS DE INTEGRIDAD MECANICA Y
CONSIDERANDO QUE FUERON DEBIDAMENTE NOTIFICADOS EN
TIEMPO Y FORMA A LA CNH Y A LA AGENCIA? PARA EMITIR LAS
RESPUESTAS SE DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-143-SEMARNAT-2003 NUMERAL
5 Y LO DISPUESTO EN LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS A FIN DE MEJOR
PROVEER SE DESCRIBEN LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LA
LEY DE LA AGENCIA:  ARTICULO 5º (ATRIBUCIONES) FRACCION
V DEFINIR LAS MEDIDAS TECNICAS EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA, QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN LOS
PROTOCOLOS PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS O
SITUACIONES DE RIESGO CRITICO O SITUACIONES QUE
PUEDAN OCASIONAR UN DAÑO GRAVE A LAS PERSONAS O A
LOS BIENES Y AL MEDIO AMBIENTE, CUANDO LA MAGNITUD DEL
EVENTO LO REQUIERA Y, EN SU CASO, PARTICIPAR BAJO LA
COORDINACION DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA
SU APLICACIÓN. ARTICULO 6º FRACCION I INCISOS b Y d LA
REGULACION QUE EMITA LA AGENCIA SERA PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y DEBERA COMPRENDER
ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS SIGUIENTES: b) LA PREVENCION
Y CONTENCION DE DERRAMES Y FUGAS DE HIDROCARBUROS
EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEL SECTOR, ASI
COMO LOS PROCESOS DE REMEDIACION DE LAS
AFECTACIONES QUE EN SU CASO RESULTEN, EN
COORDINACION CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA d) LA INTEGRIDAD FISICA Y OPERATIVA DE LAS
INSTALACIONES; EL ANALISIS DE RIESGO Y LOS PLANES DE
ATENCION DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS, ASI COMO SU
CUMPLIMIENTO ARTICULO 13º FRACCION II LOS SISTEMAS DE
DE ADMINISTRACION DEBEN CONSIDERAR TODO EL CICLO DE
VIDA DE LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO SU ABANDONO Y
DESMANTELAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO QUE
PREVEAN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL
CORRESPONDIENTES Y CONSIDERAR COMO MINIMO LO
SIGUIENTE: II. LA EVALUACION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y
OPERATIVA DE LAS INSTALACIONES MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS
RECONOCIDOS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

902 Contrato Modelo Individual – Cláusula 16.1 (Garantía de Cumplimiento)
y Anexo 6, numeral 7 (Programa Mínimo de Trabajo)  El párrafo 7 del
Anexo 6 establece que el monto del Garantía de Cumplimiento será 
igual al cincuenta por ciento (50%) del número de Unidades de Trabajo
correspondientes al Programa Mínimo de Trabajo, al Incremento en el
Programa Mínimo y a los compromisos adicionales, según
corresponda. ¿Podría la Convocante confirmar que nuestro
entendimiento es correcto y que, en efecto, la Garantía NO cubrirá el
100% del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa
Mínimo y los compromisos adicionales, sino el 50%? ¿Podría la
Convocante confirmar que el monto de la Garantía de Cumplimiento
inicial no cubrirá el compromiso adicional de trabajo del Contratista
para el Período Adicional puesto que en el momento de la firma del
contrato el contratista no ha decidido si solicitará el Periodo Adicional
de Evaluación?

En atención a la solicitud de aclaración se comenta que el numeral 7
del Anexo 6 del Contrato señala que los montos de la Garantía de
Cumplimiento, se calcularán como el resultado de multiplicar el valor
de referencia por Unidad de Trabajo definido en el Anexo 6 aplicable a
la fecha de adjudicación del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%)
del número de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa
Mínimo de Trabajo y al Incremento en el Programa Mínimo, o del
Programa Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo
no realizado durante el Período Inicial de Evaluación y el compromiso
adicional de trabajo del Contratista para el Período Adicional de
Evaluación, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 16.1.

903 Cláusula 4.5 del Modelo de Contrato Individual  ¿ Se considera la
construcción de localizaciones y líneas de descargas como parte de la
PMT (Programa Mínimo de Trabajo) aceptada en el concepto de
“Pozo”?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que únicamente se
acreditarán Unidades de Trabajo como parte del Programa Mínimo de
Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo o del compromiso
adquirido para el Período Adicional de Evaluación por los conceptos
señalados en el numeral 8 del Anexo 6. Asimismo, el numeral 8.1 del
Anexo 6 establece el Contratista podrá acumular Unidades de Trabajo
por cada pozo perforado en el Marco del Contrato. Por lo anterior se
aclara que las Unidades de Trabajo se acreditarán una vez finalizada la
perforación [y terminación] de cada pozo.
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904 3.2 Contrato de Licencia  Solicitamos a esa H. Comisión informe el
procedimiento para calcular los costos por la transmisión o uso de
utilizar las instalaciones existentes de Petróleos Mexicanos u algún
otro contratista asignatario en que estuviere a cargo del Área
Contractual sobre la misma.

Respecto a la solicitud de aclaración se comenta que de conformidad
con el numeral 3.1. del Anexo 13 el Contratista, a través del Operador,
podrá pactar con algún tercero interesado el acceso a las instalaciones
desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo
caso tendrá el carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago
que no podrá ser mayor al determinado conforme a la metodología
para el cálculo de tarifas máximas establecida en el numeral 4 del
mismo Anexo. El cual señala que la Tarifa unitaria máxima por el uso
compartido de infraestructura estará a lo siguiente:  (a) El Costo para el
Usuario será el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada por el
volumen manejado en la infraestructura del prestador de servicio. (b)
La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podrá ser
mayor a la tarifa unitaria máxima determinada conforme este numeral
4. En caso que el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la
determinación de los componentes de la fórmula de la tarifa unitaria
máxima deberá seguir las reglas relativas a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4. (c) En caso de ser necesario,
la tarifa unitaria máxima considerará tanto la infraestructura adicional
requerida para permitir la interconexión como los Costos de operación
y mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el
manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.
(d) La operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, así
como la construcción e instalación de la infraestructura adicional
requerida para la interconexión, serán realizadas por el Operador y
financiadas por el Contratista

905 Anexo 11 Contrato de Licencia  Solicitamos amablemente a esa H.
Comisión que reconsideré el procedimiento de procura de bienes y
servicios para el Contratista. Ya que el anexo 11 puede llegar a
interpretarse que cualquier contratación de bienes y servicios debe de
hacerse por medio de una licitación pública; lo cual en la opinión de
nosotros puede ocasionar falta de eficiencia en la operación y
administración de los campos en cuestión. Sin perjuicio de lo anterior,
reiteramos que mi representada se concuerda con los principios de
transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez
en la contratación y procura de bienes y servicios.

Se comenta al interesado que no se tiene contemplada ninguna
modificación al Anexo 11 del Contrato, por lo que deberá aplicarse lo
dispuesto en el mismo.

906 Cláusula 1. Definiciones e interpretación   En el caso en que Pemex no
confiera el acceso a sus instalaciones, o bien, imponga al Contratista
condiciones económicas tales que hagan que la producción en el Área
Contractual sea inviable económicamente: ¿se trata de un evento de
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, conforme a la definición de la
Cláusula 1? De no ser Caso Fortuito o Fuerza Mayor: ¿cómo se
manejará esta situación al amparo del Contrato?

Se comenta al interesado que de conformidad con el Anexo 13 del
Contrato el uso compartido de infraestructura deberá ser no
indebidamente discriminatorio y estará sujeto a: i. La disponibilidad de
capacidad volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica. ii. Los
requisitos mínimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad con
la Normatividad Aplicable. iii. Los estándares mínimos de seguridad a
observar durante la realización de las operaciones. iv. La entrega de
reportes de producción en los términos que se acuerden entre el
prestador de servicio y el Usuario. En el supuesto que el Operador
atribuya la restricción al uso compartido de la infraestructura a causas
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberá ser notificada a la CNH
al Día siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH
determine. El Operador deberá presentar un plan de continuidad de la
operación en un plazo determinado por la CNH en función de las
condiciones particulares del caso.

908 Clausula 3. Plazo del Contrato Clausula 4. Periodo de Evaluación.
Clausula 5. Plan de Desarrollo  Revisando el plan mínimo de trabajo
contemplado para las áreas contractuales a licitar durante el periodo de
evaluación, tenemos las siguientes preguntas. ¿Si son campos
maduros porque no incluir reparaciones mayores como elemento de
evaluación? ¿Porque no introducir la reinterpretación de sísmica como
elemento de evaluación?  Siendo campos maduros, cuyos programas
mínimos de trabajo para realizar la evaluación serían relativamente
cortos en tiempo. ¿Se podría adelantar la fase de desarrollo en base a
esta hipótesis? ¿Se permitirá  el desarrollo de actividades  de
producción conjuntamente con el desarrollo del plan de evaluación?

(i) Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que las
actividades de reparación mayores o menores  están contempladas
como parte del Programa Mínimo de Trabajo (PMT)conforme a la
version final de las Bases de Licitación.  (ii) Asimismo, se comenta que
de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, la
adquisición, procesamiento e interpretación de sísmica 3D será
contabilizada como parte del Programa Mínimo de Trabajo o el
Incremento en el Programa Mínimo de conformidad con lo establecido
en dicho numeral. (iii) La Cláusula 5.1 del Contrato prevé que en caso
que en el Área Contractual se encuentren campos en producción a la
fecha de adjudicación, el Contratista tendrá la obligación de presentar
para la aprobación de la CNH un Plan Provisional que deberá incluir
una propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a
las actividades de Extracción en dichos campos a partir de la Fecha
Efectiva, así como definir los procedimientos de entrega y recepción de
Hidrocarburos en el Área Contractual de conformidad con la
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Normatividad Aplicable. (iv) En el caso que en el Área Contractual se
encuentren campos en producción a la fecha de adjudicación, la
presentación del Plan de Evaluación se llevará a cabo de manera
simultánea al primer Plan de Desarrollo. Por lo anterior se confirma que
las actividades de Evaluación podrán realizarse de manera simultánea
a las actividades de Extracción, de conformidad con el Contrato y la
Normatividad Aplicable.

909 Cláusula 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 Contrato de Licencia  Solicitamos a esa H.
CNH confirmar si en el caso de que al término del Período Inicial de
Evaluación, la Actividad Petrolera que genera Unidades de Trabajo fue
contemplada parcialmente se tome en cuenta el número de unidades
de trabajo correspondientes al porcentaje de terminación para efectos
del cálculo de las penas convencionales y la solicitud de prórroga del
Periodo Inicial de Evaluación. A manera de ejemplo, si un pozo genera
4,000 unidades de trabajo, y este es completado en un 90% al término
del Período Inicial de Evaluación; solicitamos que para el caso de
requerir la prórroga de dicho período y para determinar las penas
convencionales aplicables se determinen por el porcentaje faltante; en
este caso a en base a 400 Unidades de Trabajo.

Se comenta al interesado que de conformidad con la cláusula 4.5 en
caso de incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Mínimo o de los compromisos adicionales
que se adquirieron para el Período Adicional de Evaluación, el
Contratista deberá pagar al Fondo, en representación de  la Nación
como penas convencionales: (a) El monto necesario para llevar a cabo
las Unidades de Trabajo no ejecutadas del Programa Mínimo de
Trabajo al término del Período Inicial de Evaluación, así como las
Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa
Mínimo en caso que al Contratista no se le haya otorgado el Período
Adicional de Evaluación al término del Período Inicial de Evaluación de
conformidad con lo establecido en esta Cláusula 4, calculado de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.1 y en el Anexo 6,
hasta por el monto de la Garantía de Cumplimiento Inicial. (b) El monto
necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Contratista se comprometió a realizar durante el Período Adicional de
Evaluación conforme a la Cláusula 4.3 y que no haya llevado a cabo al
término del Período Adicional de Evaluación, calculado de conformidad
con lo establecido en la Cláusula 16.1 y en el Anexo 6, hasta por el
monto de la Garantía del Período Adicional.  (c) En caso que el
Contratista renuncie a la totalidad del Área Contractual conforme a la
Cláusula 3.4, se considerará que la fecha de la renuncia corresponderá
al término del Período Inicial de Evaluación o Período Adicional de
Evaluación, según sea el caso, y se aplicarán las penas
convencionales que correspondan conforme a los incisos (a) y (b) de
esta Cláusula 4.45.

910 Contrato – Anexo 6: Programa Mínimo de Trabajo – Punto Nro. 8 
Respecto a las actividades que el contratista puede realizar para
acreditar Unidades de Trabajo, considerando que se trata de una
Licitación de campos maduros, quisiéramos saber si la actividad
“Pozo” que otorga 4000 UTEs, incluye sólo perforación y completación
de pozos nuevos, o si también incluirá actividades como ser
Reparaciones de Pozos, apertura de nuevas capas, Recuperación de
Pesca, Pulling (cambios de bombas, etc). De referirse solamente a
perforación y completación de pozos, podrían por favor aclarar cuantas
Unidades de Trabajo le serán asignadas a actividades como
Reparaciones de Pozos, Pullings, Mediciones Físicas, Ensayos de
Interferencia, Pruebas de Inyectividad, Ensayo de Fracturamiento
Hidráulico

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que únicamente se
acreditarán Unidades de Trabajo como parte del Programa Mínimo de
Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo o del compromiso
adquirido para el Período Adicional de Evaluación por los conceptos
señalados en el numeral 8 del Anexo 6.  Asimismo, el numeral 8.1 del
Anexo 6 establece el Contratista podrá acumular Unidades de Trabajo
por cada pozo perforado en el Marco del Contrato.

911 Cláusula 16.2 del Contrato para Asociaciones  La cláusula 16.2, inciso
(b) del modelo de Contrato para asociaciones señala que en caso que
algún(os) (de los) Garante(s) no se trate(n) de la(s) empresa(s)
matriz(ces) en última instancia de alguna(s) Empresa(s)
Participante(s), dicho(s) Garante(s) deberá(n) exhibir a la CNH sus
estados financieros consolidados debidamente auditados que
demuestren un capital contable mínimo equivalente a su porcentaje de
Interés de Participación multiplicado por el factor ahí señalado. Bajo
esta tesitura, solicitamos atentamente a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos que confirme si, en caso de que se ejecute la Garantía
Corporativa, las Empresas Participantes responderán de forma
solidaria o mancomunada a las obligaciones amparadas por la misma,
esto es, si responderán en proporción a su porcentaje de Interés de
Participación.

Se aclara que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.2
en caso que los Garantes no sean las empresas matrices en última
instancia de las Empresas Participantes, deberán exhibir a la CNH sus
estados financieros consolidados debidamente auditados que
demuestren un capital contable mínimo equivalente a su porcentaje de
Interés de Participación multiplicado por el monto que resulte menor
entre: (i) mil millones de Dólares y (ii) la suma de 300 millones de
dólares multiplicados por el número de contratos en Áreas Tipo 2
adjudicados al Contratista como resultado de la Licitación y 7.5
millones de dólares multiplicados por el número de contratos en Áreas
Tipo 1 adjudicados al Contratista como resultado de la Licitación. La
Garantía Corporativa se ejercerá en última instancia para exigir el
cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las
obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato que no hayan
sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el Contratista, según
corresponda, previa ejecución de las Garantías de Cumplimiento y en
su caso, posterior a la ejecución de las pólizas de seguros.

912 Bases de Licitación y contrato  La fecha límite para la suscripción de
los contratos, en caso de resultar favorecidos, es dentro de los 140

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de acuerdo a
la cláusula 3.3, el Contrato entra en vigor en la Fecha Efectiva, la cual
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días naturales siguientes a la publicación del fallo. Pero, en qué
momento y fecha empezaría la operación y obligaciones del consorcio
titular del contrato?

en términos de la cláusula 1.1 del Contrato es significa la fecha de
firma.

913 Anexo 13. Uso compartido de Infraestructura   Con relación a su
respuesta número 770 en el sentido de que las instalaciones presentes
en el Área Contractual al momento de la suscripción del Contrato
estarán sujetas a lo previsto en el Anexo 13; y que en términos del
numeral 3.1 de dicho Anexo 13, las instalaciones necesarias para las
Actividades Petroleras o las desarrolladas al amparo del Contrato con
el objetivo de recolectar, acondicionar y desplazar Hidrocarburos
podrán ser sujetas al uso compartido, incluyendo las instalaciones que
se encuentren fuera del Área Contractual.  Atentamente sugerimos se
aclare lo siguiente: ¿El mencionado numeral 3 incluye a las
instalaciones presentes en el Área Contractual al momento de la firma
del Contrato; a las instalaciones necesarias para las Actividades
Petroleras, y a las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato.?
Para lo anterior, sugerimos que el encabezado del numeral 3, y el
primer párrafo del numeral 3.1, ambos del Anexo 13, queden
redactados en los siguientes términos: “3. Uso Compartido de las
Instalaciones presentes en el Área Contractual al momento de la firma
del Contrato; de las Instalaciones necesarias para las Actividades
Petroleras y de las Instalaciones Desarrolladas al Amparo del Contrato.
“3.1. Las instalaciones presentes en el Área Contractual al momento
de la firma del Contrato; de las Instalaciones necesarias para las
Actividades Petroleras y de las instalaciones desarrolladas al amparo
del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y desplazar
Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo cual el
Contratista, por conducto del Operador, deberá facilitar y compartir
dicha infraestructura, conforme a lo siguiente:  (…)” Las siguientes
instalaciones: • Ducto o ductos hacia la Estación Culebra • Estación
Culebra • Ductos que dan salida al gas de la Estación Culebra:  •
Ductos hacia el CPG Burgos. • Ductos que dan salida al gas del CPG
Burgos:  • Ductos hacia Puntos de medición en la Zona Conurbada de
Monterrey o Altamira – Tampico: • Puntos de medición en la Zona
Conurbada de Monterrey o Altamira - Tampico?

Se comenta al interesado que se realizaron ajustes relacionados con
los temas referidos en la solicitud de aclaración, por lo que se sugiere
revisar la versión final de las bases.

914 Cláusula 1. Definiciones e interpretación  Cláusula 3.Plazo del Contrato
Cláusula 12.Materiales  Considerando que: a) La definición de
“Materiales”,  se refiere a todos los bienes necesarios para la
realización de las Actividades Petroleras, sin diferenciar entre aquellos
materiales que se adquieran, suministren, arrienden o posean de
cualquier forma, antes o después de la Fecha Efectiva; b) No existe
una definición contractual de Activos; c)  En la Etapa de Transición de
Arranque, la CNH proporcionará la información que tenga disponible
respecto de entre otros, los Materiales, incluyendo el Inventario de
Activos, y  d) En términos de la respuesta 770 de esa Convocante, el
Contratista asumirá la total responsabilidad sobre el Área Contractual y
sobre los Pozos y Materiales que en ella se encuentren, manteniendo
el Contratista la propiedad de todos los Materiales generados o
adquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras durante la
vigencia del Contrato, pasando a la Nación de forma automática la
propiedad de los Materiales, a la terminación del Contrato o en el caso
en que la CNH rescinda el mismo,   Atentamente solicitamos se nos
aclare, para el caso de aquellos Materiales que existen en el Área
Contractual y que se incluirán en el Inventario de Activos: ¿A qué título
el Contratista adquirirá los Materiales para ser utilizados en las
actividades Petroleras, a fin de estar en posibilidad de mantener su
propiedad en términos de la cláusula 12.1? ¿Esa adquisición será un
efecto traslativo de dominio del contrato respecto a los Materiales?
¿Será nuda propiedad, sin limitación de alguna especie? ¿Cuál deberá
ser el tratamiento fiscal de esa adquisición de Materiales? ¿Deberán
ser registrados como activos del Contratista? ¿El Contratista podrá
depreciarlos para efectos fiscales? ¿Dichos activos pasarán de manera
automática a ser propiedad del Contratista a partir de la Fecha
Efectiva, o en qué momento de la vigencia del Contrato?

Se comenta al interesado que la respuesta 770 no hace referencia al
tema planteado, sin embargo se aclara que de conformidad con lo
establecido en la Cláusula 3.3 del Contrato, al término de la Etapa de
Transición de Arranque, el Contratista asumirá la total responsabilidad
sobre el Área Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
encuentren, salvo por aquellos pasivos sociales y Daños Preexistentes
que hayan sido identificados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de
dicha Cláusula.  Asimismo, de conformidad con la Cláusula 12.1 del
Contrato, el Contratista mantendrá la propiedad de todos los Materiales
generados o adquiridos para ser utilizados en las Actividades
Petroleras durante la vigencia del Contrato. La propiedad de los
Materiales pasará de forma automática a la Nación de conformidad con
lo establecido en el Contrato y en la Normatividad Aplicable.  Los
mecanismos de transferencia de la propiedad estarán sujetos a lo
dispuesto por las Autoridades Gubernamentales correspondientes y a
lo previsto en el Contrato y la Normatividad Aplicable.

915 Contrato Cláusula 13.1 (c)  Conforme a la cláusula 18.2 el personal
puede ser subcontratado.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en la Cláusula
18.2 se contempla el derecho a utilizar Subcontratistas para el
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suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas
subcontrataciones no impliquen la sustitución de facto del Contratista
como Operador.

916 SECCIÓN VI. CONTRATO INDIVIDUAL CLAUSULA 3. PLAZO DEL
CONTRATO  CLAUSULA 5. DESARROLLO   Después de la fecha
efectiva de firma del presente contrato se inician ambas actividades. ¿
Pueden coexistir ambas actividades, ejecutándose en el mismo periodo
de actividad?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.1 del Contrato, en
caso que en el Área Contractual se encuentren campos en producción
a la fecha de adjudicación, el Contratista tendrá la obligación de
presentar para la aprobación de la CNH un Plan Provisional que
deberá incluir una propuesta de actividades que permitan dar
continuidad operativa a las actividades de Extracción en dichos
campos a partir de la Fecha Efectiva, así como definir los
procedimientos de entrega y recepción de Hidrocarburos en el Área
Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable. En caso
que en el Área Contractual se encuentren campos en producción a la
fecha de adjudicación, la presentación del Plan de Evaluación se
llevará a cabo de manera simultánea al primer Plan de Desarrollo. Por
lo anterior se confirma que las actividades de Evaluación podrán
realizarse de manera simultánea a las actividades de Extracción, de
conformidad con el Contrato y la Normatividad Aplicable. Asimismo, de
conformidad con la Cláusula 15.1 del Contrato, los Hidrocarburos
Producidos por el Contratista como resultado de la ejecución de las
actividades de Extracción de conformidad con el Plan Provisional serán
considerados como parte de la Producción Comercial Regular.

917 Contrato Modelo Individual –Anexo 13 (Uso Compartido de
Infraestructura)   El Anexo 13 pareciera establecer que sus
disposiciones sólo aplicarán si el Contratista sea el prestador del
servicio, y si la infraestructura es desarrollada por el Contratista al
amparo del presente Contrato. Así, las disposiciones del Anexo 13 NO
aplicarían en el caso en que el Contratista sea el usuario (y no el
proveedor del servicio) y la infraestructura esté operada por un tercero
(por ejemplo, un asignatario o contratista anterior como podría ser
Pemex). Solicitamos a la Convocante aclarar si nuestro entendimiento
es correcto o no. También se solicita a la Convocante aclarar cómo se
regirá el uso compartido de infraestructura  operada por un tercero
donde el Contratista sólo sea el usuario.

Se comenta al interesado los temas referidos en la solicitud de
aclaración han sido evaluados y cualquier modificación realizada se
reflejará en la versión final del mismo.

918 Cláusula 13.3  Cláusula 13.3 Contrato CNH-R01-L03/2015:
Entendemos que la responsabilidad del Contratista por Daños
Ambientales establecida en el inciso (ii) es por aquella provocada por
las Actividades realizadas por el mismo con posterioridad a la Fecha
Efectiva, Solicitamos a la CNH confirmar el entendimiento.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 13.3  inciso e) el Contratista y
Subcontratistas deberán ser responsables de cualquier afectación o
Daño Ambiental durante la realización de las Actividades Petroleras de
conformidad con lo establecido en el Contrato. Adicionalmente, de
conformidad con la Cláusula 13.4 el Contratista solamente podrá
excusarse de su responsabilidad ambiental respecto a los Daños
Ambientales y Daños Preexistentes oportunamente notificados
conforme a lo establecido en esta Cláusula 13.4 y la Normatividad
Aplicable

919 Contrato Modelo Individual – Cláusula 28.4 (Excepción a la
Confidencialidad)  Con respecto a los supuestos de excepción a la
Confidencialidad previstos en la Cláusula 28.4, se solicita a la
Convocante aclarar: (i) en el caso de la información obtenida de
terceros que señalan que tienen derecho a divulgarla sin violar una
obligación de confidencialidad, ¿se acepta como suficiente un test del
conocimiento del Contratista de que el tercero representa que dicha
divulgación se hace sin violar una obligación de confidencialidad? (ii)
en el caso de la información que deba ser divulgada por requerimiento
de leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales, ¿se
incluye dentro de este supuesto la divulgación de información a
comisiones de valores (Securities Commissions) aunque no sean
formalmente órganos del estado, como es el caso en algunos países?

Se aclara que de conformidad con el inciso iv de la cláusula 28.4 para
que opere la excepción a la confidencialidad de la información que
deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de
Autoridades Gubernamentales, se deben presentar los siguientes
supuestos: (a) el hecho de no divulgarla sujetaría al Contratista a
sanciones civiles, penales o administrativas  (b) el Contratista notifique
a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación. En ese
caso, la CNH podrá solicitar al Contratista que impugne ante los
tribunales competentes la orden de divulgación, en cuyo caso la CNH
deberá cubrir cualquier Costo generado por la impugnación.

920 Contrato Modelo Individual – Cláusula 23.4 (Efectos de la Cesión o
Cambio de Control)  Se solicita a la Convocante aclarar cuál será el
plazo que tendrá la CNH parar aprobar la Garantía Corporativa
presentada por el cesionario, y así determinar hasta cuándo
permanecería vigente y en efecto la Garantía Corporativa presentada
por el cedente.

Se comenta que la Garantía Corporativa presentada por el cedente
deberá permanecer en pleno vigor y efecto hasta que el cesionario
entregue a la CNH una nueva Garantía Corporativa de conformidad
con la Cláusula 23.4 en relación con las obligaciones de la Empresa
Participante cedente indicadas en los incisos (a) y (b) de dicha
cláusula. La CNH deberá emitir la constancia de cumplimiento total de
las obligaciones, en relación con las obligaciones del cedente en un
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plazo no mayor a treinta (30) Días Hábiles a partir de que la CNH
apruebe la Garantía Corporativa del cesionario.

921 Contrato Modelo Individual – Cláusula 21.3 (Notificación de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor)  En el supuesto de que ocurran varios
eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en un mismo período de 12
meses que, individualmente, tienen una duración menor a 30 días
pero, en conjunto, exceden los 30 días,  (i) ¿sería posible para el
Contratista obtener una prórroga del Período de Evaluación conforme a
lo dispuesto en la Cláusula 21.3 sobre Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
(ii) adicionalmente, en dado caso que un evento de fuerza mayor
supere doce meses (por ejemplo en caso de algún tema social) sería
posible permitirle al Contratista solicitar periodos de prorroga
adicionales si el Contratista está dispuesto hacerlo, para evitar algún
perjuicio excesivo al Contratista que puede resultar de la pérdida de un
contrato de licencia en ese tipo de situación?

Se aclara que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 23.1
del Contrato, si el Contratista no puede cumplir con el Plan de
Evaluación como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el
Período de Evaluación será prorrogado por un plazo que no exceda el
período del incumplimiento y sólo en la medida en que el Plan de
Evaluación sea efectivamente afectado, en el entendido que dicha
prórroga no será otorgada a menos que el Contratista la hubiera
solicitado por escrito especificando la razón de dicha prórroga
incluyendo, hasta donde sea posible, una explicación de la
eventualidad que le impide al Contratista cumplir con dichas
obligaciones. Los Períodos de Evaluación serán prorrogados conforme
a esta Cláusula 21.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor de que se trate tenga un impacto en las actividades de
Evaluación de más de treinta (30) Días sobre dichos períodos. El
Contratista sólo podrá solicitar a la CNH hasta cuatro (4) períodos de
prórroga del plazo del Contrato de tres (3) Meses cada uno.

922 Contrato. Cláusula 3.3 ©  Definir el concepto de “Línea base social”.
¿Qué procede en caso de la negativa del dueño del predio para la
utilización del Área Contractual?

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que la última
versión del Contrato incorporará la definición correspondiente.  
Adicionalmente de acuerdo con la Cláusula 21 del Contrato, de existir
Caso Fortuito o Fuerza Mayor ninguna de las Partes responderá por el
incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de las
obligaciones del presente Contrato. Dicha Cláusula indica además el
procedimiento a seguir en estos casos.

924 Contrato Modelo Individual – Cláusula 1.1 (Definición de
“Exploración”)  La definición de “Exploración” prevista en el Contrato
hace referencia a “métodos directos”. Se solicita a la Convocante
aclarar qué constituye, o qué se entiende por, “método directo”. ¿Se
incluye sísmica?

En relación a su solicitud se aclara que el termino Exploración
conforme a lo definido en el articulo 4° de la Ley de Hidrocarburos
fracción XIV, significa la actividad o conjunto de actividades que se
valen de métodos directos, incluyendo la perforación de pozos,
encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de
Hidrocarburos en el Subsuelo, en un área definida.

925 Modelo de contrato, cláusula 1, numeral 1.1, DEFINICIONES.   Si bien
la CNH ha dado respuesta a varias preguntas relacionadas con la
profundidad y que ésta va a establecerse para cada contrato en el
Anexo 1 de cada área contractual,  lo cual es congruente con los
alcances de cada área licitada, ya que son diferentes entre ellas, por lo
que no se puede establecer una estandarización de profundidad.
Atendiendo a la información con la que se cuenta, las profundidades
medias de cada área contractual están mostradas en los mapas que
difundió la CNH en la página
http://ronda1.gob.mx/Espanol/campos_xxxxL03.html. Atendiendo a
dicha información, de manera respetuosa solicitamos: a) se confirme
que la máxima profundidad que se establecerá en el Anexo 1 para
cada contrato será la marcada en la página arriba mencionada. b) Si el
criterio de asignación de la profundidad máxima que será incorporado
al Anexo 1 para cada una de las 25 áreas contractuales será distinto,
favor de explicar cómo asignará la CNH la profundidad máxima. c)
Atendiendo a la definición de “Área Contractual” se entiende que los
adjudicados con el contrato tendrán el derecho de explotar
hidrocarburos en toda el área adjudicada y en todas las formaciones
geológicas contenidas en toda la proyección vertical hasta la
profundidad máxima.

a) y b) los temas referidos han sido modificados en la versión final de
las Bases, por lo que se sugiere revisarlas.   c) De acuerdo a la
Claúsula 1 numeral 1.1 del Contrato, “Área Contractual” significa la
superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las formaciones
geológicas contenidas en la proyección vertical de dicha superficie
hasta la profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el
Contratista está autorizado y obligado en virtud del Contrato a llevar a
cabo las Actividades Petroleras, en el entendido que: (i) el Contrato no
le concede al Contratista ningún derecho real sobre el Área Contractual
ni sobre los recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Área Contractual
será reducida de conformidad con los términos del Contrato.

926 Contrato- Anexo 3, numeral , literal B)  De acuerdo a lo referido en el
siguiente inciso, asumimos que el Estado será el encargado de
comprar los hidrocarburos producidos en las áreas contractuales,
según las fórmulas y reglas establecidas en el mismo contrato.
Partiendo de esta premisa nos surge la siguiente pregunta: • ¿Qué
organismo del Estado será el encargado de la comercialización de  los
hidrocarburos? ¿Existirá un cobro por parte de la comercializadora por
la venta del producto?

Se informa al interesado que la referencia al numeral del Anexo 3 no
es claro por lo que no se puede dar una respuesta específica. No
obstante lo anterior, se aclara que al tratarse de un contrato bajo la
modalidad de licencia, estará a cargo del contratista la responsabilidad
de comercializar los hidrocarburos producidos en el Área Contractual.
Respecto al cobro de la comercializadora, se informa que las tarifas y
precios de comercialización serán establecidos por la misma.

927 Cláusula 3.3 (g)  Cláusula 3.3 (g) Contrato CNH-R01-L03/2015: Se
consulta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos si en base a lo
previsto en la cláusula indicada, el Contratista no será responsable por
los Daños Ambientales y Daños Preexistentes que hayan sido
identificados en la Línea de Base Ambiental.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 inciso d) del Contrato, el Estado
vigilará que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área
Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la
responsabilidad y los gastos relacionados con la restauración y
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compensación de los Daños Ambientales y la caracterización y
remediación de los Daños Preexistentes.

928 Contrato Modelo Individual – Cláusula 28.1 (Propiedad de la
Información)  De conformidad con esta cláusula, el Contratista podrá
usar la Información Técnica en relación con las Actividades Petroleras,
pero no para otro uso ni para su venta, ¿podría la Convocante aclarar
que ocurriría, por ejemplo, con la información sísmica u otra
Información Tecnica en un acuerdo de “farmout” o  el proceso de
negociación necesario para realizar un ‘farmour” y eventual cesión de
posición contractual?

Se aclara que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 28.1
del Contrato, el Contratista deberá proporcionar a la CNH, sin costo
alguno la Información Técnica que será propiedad de la Nación.
Asimismo, de conformidad con la cláusula 28.3 el Contratista no podrá
divulgar Información Técnica a ningún tercero sin el previo
consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podrá
suministrar información a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores
legales o a las instituciones financieras involucradas en el presente
Contrato en la medida que sea necesario para las Actividades
Petroleras en el Área Contractual, en el entendido de que estas
Personas también deberán mantener la confidencialidad de tal
información. El Contratista tomará todas las acciones necesarias o
apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores,
representantes, abogados, Filiales y Subcontratistas, así como los
trabajadores, agentes, representantes, asesores y abogados de los
Subcontratistas y de las Filiales del Contratista, cumplan con la misma
obligación de confidencialidad prevista en el Contrato. Por lo que la
información técnica podrá ser utilizada en las negociaciones siempre y
cuando se cumpla con dicha obligación de confidencialidad.

929 Contrato Modelo Individual – Cláusula 25.9 (Tratados Internacionales) 
Se solicita a la Convocante aclarar si se está considerando que la CNH
confirme su renuncia a inmunidad soberana en el Contrato.

Al respecto de su solicitud se aclara que el presente Contrato se regirá
e interpretará de conformidad con las leyes de México; cada una de las
Empresas Participantes deberá renuncia expresamente, en nombre
propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la vía
diplomática, así mismo el Contratista gozará de los derechos
reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado sea
parte. Sin que se prevea la “renuncia a inmunidad soberana” a que
hace referencia.

930 Contrato Modelo Individual – Cláusula 23.4 (Efectos de la Cesión o del
Cambio de Control)  En vista de que la CNH deberá aprobar la
Garantía Corporativa del cesionario, se solicita a la Convocante
aclarar: (i) ¿Cuál sería el plazo de respuesta en relación a la
aprobación de dicha Garantía Corporativa? (ii) ¿aplicaría la afirmativa
ficta prevista en el Artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos en relación a
la aprobación de la Garantía Corporativa del cesionario?

Se comenta que la Garantía Corporativa presentada por el cedente
deberá permanecer en pleno vigor y efecto hasta que el cesionario
entregue a la CNH una nueva Garantía Corporativa de conformidad
con la Cláusula 23.4 en relación con las obligaciones de la Empresa
Participante cedente indicadas en los incisos (a) y (b) de dicha
cláusula. La CNH deberá emitir la constancia de cumplimiento total de
las obligaciones, en relación con las obligaciones del cedente en un
plazo no mayor a treinta (30) Días Hábiles a partir de que la CNH
apruebe la Garantía Corporativa del cesionario. El artículo 15 de la Ley
de Hidrocarburos resulta aplicable a la solicitud de cesión por parte del
contratista.

931 Contrato Modelo Individual – Cláusula 23.1 (Cesión)  Sobre la
autorización a la que se refiere la Cláusula 23.1 del Contrato relativa a
cesiones, dicha cláusula establece que  se tomarán en consideración,
entre otros, los criterios de precalificación correspondientes a esta
licitación. Dicho esto, solicitamos a la convocante aclarar: (i) ¿La CNH
podría solicitar requisitos adicionales a los de precalificación? De ser
así, ¿cuál es la razón de ello y cuáles podrían ser esos requisitos
adicionales? (ii) En caso de que el Contratista desee llevar a cabo un
farm-out, ¿el farmee debería cumplir con los requisitos mínimos de
precalificación aplicables a la Área Contractual también, o debería
también cumplir con requisitos adicionales?

Se aclara que la Cláusula 23.1 del Contrato indica que para poder
vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra forma disponer de
todo o cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte
de su Interés de Participación) u obligaciones de conformidad con el
Contrato, las Empresas Participantes deberán contar con autorización
previa y por escrito de la CNH, la cual tomará en consideración, entre
otros, los criterios de precalificación establecidos durante el proceso de
Licitación. Por tanto, se comenta que la CNH podrá establecer los
criterios de elegibilidad que considere pertinentes con base en la
normatividad que expida para tales efectos.

932 Contrato Modelo Individual – Cláusula 22, numeral 22.6 (Finiquito)  Se
solicita a la Convocante aclarar si el Finiquito al que se hace referencia
en la Cláusula 22.6 del Contrato únicamente cubriría los reclamos que
surjan  en relación con desacuerdos sobre los saldos a favor y en
contra respecto de las Contraprestaciones devengadas, o si también
cubriría cualquier tipo de reclamo relacionado con o que surja del
Contrato.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que la Cláusula
22.6 del Contrato señala que sin perjuicio de lo establecido en la
Cláusula 22.5, a más tardar seis (6) Meses después de la terminación
del Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el
Contrato, las Partes deberán suscribir un finiquito en el cual se harán
constar los saldos en favor y en contra respecto de las
Contraprestaciones devengadas hasta la fecha de terminación o
rescisión del Contrato. Asimismo, establece que en caso de ser
necesario, el finiquito considerará los ajustes o transacciones que se
pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado
durante la vigencia del Contrato.

933 Contrato Modelo Individual – Cláusula 22, numeral 22.5(a)  En el
entendido que el Contratista es responsable para los daños y perjuicios
directos, excluyendo el lucro cesante a partir de que se notifique la

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que el inciso (a) de
la Cláusula 22.5 indica que el Contratista deberá pagar a la Nación, a
través del Fondo, las penas convencionales a que se refieren las

 29 / 52



TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 19 | 19

Ronda 1 | Terrestres – Tercera Convocatoria 

Licitación CNH-R01-L03/2015

rescisión del Contrato, se solicita que la Convocante aclare cuál sería
la responsabilidad del Contratista para danos antes de la recepción de
dicha notificación?

Cláusulas 4.4 y 4.5 o los daños y perjuicios directos, excluyendo el
lucro cesante a partir de que se notifique la rescisión del Contrato
según sea el caso, que la Nación sufra como resultado del
incumplimiento que dé lugar a la rescisión.

934 Bases de Licitación  De la manera más atenta le solicitamos a la
Comisión, de ser posible, que nos hicieran llegar una actualización con
la producción para el año 2015 de todas las Áreas Contractuales de la
licitación, o en su defecto, de las que estén disponibles.

Como paquete de datos no es posible actualizar la producción, sin
embargo en la página de la CNH (www.cnh.gob.mx) en la sección de
estadísticas, existe una base de datos de producción por campo que
se actualiza cada mes.

935 Contrato Modelo Individual – Cláusula 22, numeral 22.1(a) (Rescisión
Administrativa y Rescisión Contractual)  Se solicita a la Convocante
confirmar si la cuenta de los 180 días comienza a partir de la fecha que
se propuso en el Plan aprobado para el comienzo de las actividades o
si, por el contrario, la cuenta comienza en una fecha diferente.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que el inciso (a) de
la Cláusula 22.1 indica que la CNH podrá rescindir administrativamente
el Contrato previa instauración del procedimiento de rescisión
administrativa previsto en la Cláusula 22.3 y la Normatividad Aplicable:
cuando transcurran más de ciento ochenta (180) Días continuos sin
que el Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de
Evaluación o en el Plan de Desarrollo aprobados.

936 Contrato Modelo Individual – Cláusula 19, numeral 19.3 (Aseguradoras
y Condiciones)  En vista de que las pólizas de seguro deberán ser
contratadas bajo términos y condiciones aceptadas por la CNH y la
Agencia, se solicita a la Convocante aclarar los términos y condiciones
que se considerarán aceptables.

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades
Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista deberá obtener
y mantener en pleno vigor y efecto las pólizas de seguros las cuales
deberán cumplir con lo dispuesto por la cláusula 19 del contrato, así
como con la regulación que en su momento emita la Agencia, la cual
será publicada en el DOF. Dichas pólizas deberán cubrir al menos lo
siguiente:  (a) Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes
o en sus personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que
ampare daños al ambiente por contaminación de Hidrocarburos; (b) El
control de Pozos; (c) Daños a los Materiales generados o adquiridos
para ser utilizados en las Actividades Petroleras, y (d) Daños al
personal.

937 Contrato Modelo Individual – Cláusula 19, numeral 19.2 (Cobertura de
Seguros)  En vista de que existe una obligación para los Contratistas
presentar las pólizas de seguros que amparen las actividades de todos
los Subcontratistas o proveedores, se solicita a la Convocante aclarar:
(i) ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir dichas pólizas? (ii)
¿sería suficiente presentar las propias pólizas que ya hayan contratado
los Subcontratistas?

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades
Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista deberá obtener
y mantener en pleno vigor y efecto las pólizas de seguros las cuales
deberán cumplir con lo dispuesto por la cláusula 19 del contrato, así
como con la regulación que en su momento emita la Agencia, la cual
será publicada en el DOF. Dichas pólizas deberán cubrir al menos lo
siguiente:  (a) Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes
o en sus personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que
ampare daños al ambiente por contaminación de Hidrocarburos; (b) El
control de Pozos; (c) Daños a los Materiales generados o adquiridos
para ser utilizados en las Actividades Petroleras, y (d) Daños al
personal.

938 Contrato Modelo Individual – Cláusula 19, numeral 19.2 (Cobertura de
Seguros)  De conformidad con la Cláusula 19.2, la contratación y
vigencia de las pólizas de seguros tomadas por el Contratista deberá
realizarse sin menoscabo de aquellas coberturas, límites, reglas para
las exclusiones y demás términos y condiciones que requiera la
Agencia a través de la Normatividad Aplicable. Se solicita a la
Convocante aclarar cuáles son esos términos y condiciones o, en todo
caso, cuándo estarán disponibles para el conocimiento de los
Licitantes.

Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades
Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista deberá obtener
y mantener en pleno vigor y efecto las pólizas de seguros las cuales
deberán cumplir con lo dispuesto por la cláusula 19 del contrato, así
como con la regulación que en su momento emita la Agencia, la cual
será publicada en el DOF. Dichas pólizas deberán cubrir al menos lo
siguiente:  (a) Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes
o en sus personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que
ampare daños al ambiente por contaminación de Hidrocarburos; (b) El
control de Pozos; (c) Daños a los Materiales generados o adquiridos
para ser utilizados en las Actividades Petroleras, y (d) Daños al
personal.

939 Contrato Modelo Individual –Cláusula 18.5 (Capacitación y
Transferencia Tecnológica)  (i) En vista de que la Cláusula 18.5
establece que las actividades y los programas de capacitación
incluirán, “entre otros”, la adopción, innovación, asimilación,
investigación, etc., solicitamos a la Convocante aclarar  cuál es el
mínimo que deberán contener dichos programas. ¿Deberán incluir
todos los elementos mencionados en la cláusula 18.5? (ii)
Adicionalmente, se solicita a la Convocante aclarar a qué se refiere por
“coordinación con instituciones de educación superior”, así como a
qué instituciones de educación superior.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que la Cláusula
18.5 establece de manera enunciativa (no limitativa) los posibles
contenidos de las actividades y los programas de capacitación, toda
vez que las actividades y los programas referidos serán definidos por el
Contratista y aprobados por CNH.

940 Contrato Modelo Individual – Cláusula 13.5 (Derecho de Acceso de
Terceros al Área Contractual)  La Cláusula 13.5 del Contrato establece
que el Contratista permitirá el uso o paso sobre cualquier parte del
Área Contractual sin costo alguno.  ¿Ello significa que el Contratista no

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que las
operaciones de terceros en un Área Contractual estarán sujetas a lo
dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, en los contratos o asignaciones
correspondientes, así como cualquier ley, reglamento, disposición
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cobrará derechos, pagos u aprovechamientos por otorgar el paso o
uso? ¿Podría también significar que el Contratista deberá cubrir todos
los gastos por el traslado de quien desee acceder al área (por ejemplo,
costear el uso de vehículos, helicópteros, etc.)?  Suponemos que no
pero pedimos su confirmación. ¿Adicionalmente, como sería la
responsabilidad del Contratista en el caso de que suceda algún
sinestro mientras cualquier otro contratista este utilizando los modos de
transporte o logística del Contratista?  Se eximiría el Contratista de
responsabilidad?

administrativa de carácter general, decreto, orden administrativa,
sentencias judiciales y demás normas aplicables expedidas por las
autoridades correspondientes y que se encuentren en vigor durante las
operaciones de terceros en un área contractual.  En caso de ser
necesario, el Contratista permitirá a la CNH, a cualquier otro contratista
de actividades de Exploración y Extracción, asignatario, autorizado o
permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Área
Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las
Actividades Petroleras realizadas por el Contratista, sea técnicamente
posible y no genere un inconveniente al Contratista, de conformidad
con la Normatividad Aplicable.

941 Contrato Modelo Individual –Cláusula 17.3 (Fideicomiso de Abandono) 
Se solicita a la Convocante aclarar si las Partes serán libres de acordar
los términos y demás aspectos relevantes del Fideicomiso de
Abandono, o si, por el contrario, las autoridades gubernamentales
emitirán lineamientos o disposiciones al respecto.

Se comenta que de conformidad con la cláusula 17.3 el Contratista
tiene la obligación de abrir un fideicomiso de inversión denominado
“Fideicomiso de Abandono”, el cual debe cumplir con las siguientes
especificaciones: Que esté bajo el control conjunto de la CNH y el
Contratista Que se celebre con una institución bancaria mexicana
autorizada por la CNH. Que las Partes acuerden que el fin del
Fideicomiso de Abandono es crear una reserva para fondear las
operaciones de Abandono en el Área Contractual. Que el Contratista
no podrá hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de
Abandono para cualquier otro propósito que no sea llevar a cabo las
operaciones de Abandono en el Área Contractual, ni tendrá derecho a
dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma del
Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro
requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

942 Contrato Modelo Individual –Cláusula 16.1 (Garantía de Cumplimiento) 
Se solicita a la Convocante aclarar cuál sería el período que tendrá la
CNH para verificar y autorizar la reducción de las Garantía de
Cumplimiento. Adicionalmente, se solicita a la Convocante aclarar cuál
sería el período que tendrá la CNH para emita la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones del Período Adicional de
Evaluación y devolver la Garantía del Período Adicional.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la cláusula 16.1 el Contratista podrá solicitar que se
reduzca el monto de la Garantía de Cumplimiento Inicial de manera
anual en proporción al cumplimiento de las obligaciones garantizadas,
previa verificación y autorización de la CNH. Al concluir el Período
Inicial de Evaluación, el Contratista podrá solicitar la devolución de la
Garantía de Cumplimiento Inicial. En caso que se hubiese aprobado el
otorgamiento del Período Adicional de Evaluación, ésta devolución
únicamente podrá hacerse efectiva una vez que el Contratista presente
la Garantía del Período Adicional. Al concluir el Período Adicional de
Evaluación, el Contratista podrá solicitar la devolución de la Garantía
del Período Adicional una vez que la CNH emita la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones del Período Adicional de
Evaluación, una vez que se compruebe el cumplimiento de las
obligaciones del Periodo Inicial de Evaluación y del Periodo Adicional
de Evaluación En caso que la Garantía de Cumplimiento que
corresponda se haga efectiva, los recursos avalados por ésta se
transferirán al Fondo.

943 Contrato Modelo Individual – Cláusula 15.1 (Pagos Mensuales)  Dado
que el Fondo no es parte del Contrato, ¿cómo se resolverían las
controversias relacionadas con el pago y cálculo de las
Contraprestaciones?

Se aclara que de conformidad con la cláusula 15.1 el Fondo, de
conformidad con lo establecido en los Anexos 3, 4 y 12, calculará las
Contraprestaciones que le correspondan al Estado durante la vigencia
del presente Contrato, con base en la información que reciba en
términos de dichos Anexos, y, por conducto de la CNH, llevará a cabo
el pago en el mismo Punto de Medición de aquellas
Contraprestaciones del Contratista que resulten de dichos cálculos.
Las controversias relacionadas con el pago y cálculo de las
Contraprestaciones se resolverán observando lo establecido en la
cláusula 25 el Contrato.

944 Clausula 11.2  Procedimientos de Recepción:  1. Existen limitaciones
de capacidad de recepción en los distintos puntos de entrega previstos
para cada campo del llamado 03 de la Ronda 1?

Se aclara que las limitaciones de capacidad de recepción en los
distintos puntos de entrega previstos para cada Área Contractual
estará sujeta a la infraestructura que se encuentra y a la Normatividad
Aplicable.

945 SECCIÓN VI. CONTRATO INDIVIDUAL CLAUSULA 5. DESARROLLO
Dice la cláusula “En el caso que en el área contractual se encuentren
campos en producción a la fecha de adjudicación del presente
contrato, el contratista tendrá la obligación de presentar a la CNH un
plan provisional……..”. ¿Están los campos en producción actualmente o
están inactivos desde  enero del 2015? ¿Es la fecha de adjudicación
del contrato igual o diferente a la fecha efectiva o fecha del fallo ya que

Se comenta al interesado de acuerdo a la cláusula 3.1 del Contrato, el
mismo entrará en vigor en la “Fecha Efectiva”; esto es, a la fecha de
firma del Contrato. En ese mismo sentido, el numeral 5 de las Bases
de la Licitación CNH-R01-L03/2015, precisa que la Resolución del
Órgano de Gobierno de la CNH para adjudicación del Fallo deberá
realizarse a más tardar el diecisiete (17) de diciembre del presente
año. Finalmente conforme a lo establecido en la Cláusula 5.1 del
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no se menciona en la cláusula 1. ¿La propuesta  de actividades en ese
plan provisorio puede incluir reparaciones mayores, menores,
perforación y optimizaciones de instalaciones?

Contrato para cumplir con el requisito del Plan Provisional en aquellos
campos que actualmente se encuentren en producción, se deberá
incluir (i) una propuesta de actividades que permitan dar continuidad
operativa a las actividades de Extracción en dichos Campos durante el
primer Año a partir de la Fecha Efectiva y (ii) definir los procedimientos
de entrega y recepción de Hidrocarburos en el Área Contractual de
conformidad con la Normatividad Aplicable. Las actividades que
satisfagan dichos requisitos serán elegidas a criterio del Contratista; el
contenido del Plan Provisional estará sujeto a la aprobación de CNH.

946 SECCIÓN VI. CONTRATO INDIVIDUAL ANEXO 6  En el programa
mínimo de trabajo se habla de adquisición, procesamiento e
interpretación de la sísmica 3D. En caso que los campos del área
contractual tengan sísmica 3D interpretada. ¿Se puede realizar  la
reinterpretación  sísmica como actividad de evaluación en el programa
mínimo de trabajo, con las mismas unidades de trabajo reglamentadas
en el anexo 6? ¿Se puede realizar  reproceso y reinterpretación de
sísmica, como actividad de evaluación en el programa mínimo de
trabajo, con las mismas unidades de trabajo reglamentadas en el
anexo 6?

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, sólo
las actividades de “adquisición, procesamiento e interpretación de
sísmica 3D” en conjunto, serán contabilizada como parte del Programa
Mínimo de Trabajo o el Incremento en el Programa Mínimo de
conformidad con lo establecido en dicho numeral.  Lo anterior, debido a
que las actividades del PMT buscan incorporar nueva información
sobre los yacimientos de la Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que
sustenten mejor los planes de desarrollo para la extracción que
presente el operador para aprobación de la CNH.

947 Contrato Modelo Individual – Cláusula 1.1 (definición de “Mejores
Prácticas de la Industria”)  Se solicita a la Convocante aclarar cuándo
se consideraría que se incrementaron los beneficios económicos y a la
vez se maximizó el factor de recuperación. ¿Cómo se determinaría el
balance entre ambos conceptos? ¿Alguno prevalece sobre otro?  La
pregunta tiene como fundamento el hecho que, en ciertas ocasiones,
maximizar el factor de recuperación podría ser muy oneroso,
reduciendo los beneficios económicos; también podría ocurrir que
incrementar los beneficios económicos podría afectar negativamente el
factor de producción

Con relación a su pregunta, el balance entre los beneficios beneficios
económicos de la Extracción de los Hidrocarburos dentro del Área
Contractual, maximizando el factor de recuperación de los
Hidrocarburos se determinará en el ejercicio de un criterio razonable y
a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decisión;
ello conforme se encuentra señalado en la definición de "Mejores
Prácticas de la Industria" contenida en la cláusula 1.1.

948 Cláusula 11.8, Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Licencia.  Favor de confirmar las acciones y/o
procedimiento a seguir por la CNH en caso de que el Contratista no
pueda llegar a un acuerdo con el tercero, en caso que el Punto de
Medición deba instalarse fuera del Área Contractual, y si los costos
correspondientes deberán ser asumidos por el Contratista o el tercero
correspondiente.

De acuerdo a las bases de la licitación emitidas por la Comisión
Nacional de Hidrocarburos sobre:  Uso compartido de las instalaciones
desarrolladas al amparo del Contrato: Las instalaciones desarrolladas
al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,
conforme a lo siguiente:  (a) El Contratista podrá pactar con algún
tercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el
carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podrá
ser mayor al determinado conforme a la metodología para el cálculo de
tarifas máximas establecida por la CNH en las bases de licitación. (b)
En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las
condiciones para la celebración de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decisión de la CNH será vinculante para ambas partes.  (c) El uso
compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discriminatorio y estará sujeto a:  i. la disponibilidad de capacidad
volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica.  ii. los umbrales
mínimos de calidad empleados  Medición y recepción de los
hidrocarburos netos  Punto de Medición Fuera del Área Contractual. El
Contratista podrá solicitar, o la CNH podrá requerir, derivado del Plan
de Desarrollo correspondiente, que el Punto de Medición se ubique
fuera del Área Contractual. En caso que se prevea que el Punto de
Medición se compartirá con áreas bajo la operación de algún tercero,
distintas al Área Contractual correspondiente, el Contratista deberá
presentar para aprobación de la CNH un proyecto de acuerdo para el
uso compartido de las instalaciones. La CNH aprobará el acuerdo
correspondiente entre las partes en términos de la Normatividad
Aplicable y las Mejores Prácticas de la Industria

950 Contrato Modelo Individual –Anexo 2 (Modelo de Garantía
Corporativa), Cláusula 5, numeral (b)   De acuerdo con los Artículos 20
y 21 de la Ley de Hidrocarburos, la solución de controversias
relacionadas con la Garantía Corporativa puede someterse a arbitraje. 

Al respecto del comentario, se señala que el artículo 21 de la Ley de
Hidrocarburos indica que para las controversias que se susciten en
relación con los Contratos para la Exploración y Extracción (a
excepción de la rescisión administrativa), se podrán prever
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Ahora, la Cláusula 5, numeral (b) del Modelo de Garantía Corporativa
somete, de manera general, las controversias derivadas o relacionadas
con dicha garantía a los mecanismos de resolución de conflictos
previstos en la Cláusula 25 del Contrato.  (i) ¿Lo anterior significa que
existe la posibilidad de que las controversias derivadas o relacionadas
con dicha Garantía Corporativa deban ser sometidas exclusivamente al
conocimiento de los tribunales federales mexicanos si la reclamación
bajo la garantía se relaciona con un caso de rescisión administrativa?
(ii) visto que someter exclusivamente las controversias derivadas o
relacionadas con dicha Garantía Corporativa al conocimiento de los
tribunales federales mexicanos sería una limitación no prevista en la
ley, ¿se está considerando especificar en la Garantía Corporativa que
las controversias serán resueltas exclusivamente a través de
mecanismos tales como arbitraje y/o conciliación?

mecanismos alternativos de solución.  Por tanto, si llegara a existir
alguna controversia derivada o relacionada con la Garantía que se
relaciona con un caso de rescisión administrativa, prevalecerá lo
establecido en el mencionado artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos.

951 Contrato Modelo Individual –Cláusula 3.3 (Etapa de Transición de
Arranque)  y Cláusula 13.4 (Daños Preexistentes)  La Cláusula 3.3del
Contrato establece que la Línea de Base Ambiental deberá llevarse a
cabo durante la Etapa de Transición de Arranque, la cual tiene una
duración de 90 Días comenzando a partir de la Fecha Efectiva. Una
vez culminada la Etapa de Transición de Arranque, el Contratista
asumirá la responsabilidad del Área Contractual, Pozos y Materiales,
salvo por los Daños Preexistentes pasivos ambientales identificados
como resultado de la Línea Base Ambiental. Ahora, la Cláusula 13.4
del Contrato permite que la Línea de Base Ambiental sea entregada a
más tarde 180 días después de la Fecha Efectiva para la consideración
de la CNH y la Agencia, esto es, 90 días después de que se haya
culminado la Etapa de Transición de Arranque, e incluso después de
que el Contratista haya asumido responsabilidad del Área Contractual.
Dicho esto, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ¿cuál es el plazo
máximo que tendrá el Contratista para presentar la Línea Base
Ambiental? ¿Será el plazo máximo la fecha de culminación de la Etapa
de Transición de Arranque, o será el plazo de 180 días previsto en la
Cláusula 13.4? (ii) En caso de que el plazo máximo para presentar la
Línea Base Ambiental sea el plazo de 180 días previsto en la Cláusula
13.4 ¿cómo se determinarían los Daños Preexistentes y Daños
Ambientales que NO serán responsabilidad del Contratista una vez
terminada la Etapa de Transición de Arranque, que apenas dura 90
días?  (iii) En caso de que el plazo máximo para presentar la Línea
Base Ambiental sea el plazo de 180 días previsto en la Cláusula 13.4
¿es posible que el Contratista termine asumiendo la responsabilidad
por Daños Preexistentes y Daños Ambientales causados por el
asignatario o Contratista anterior si no ha completado la Línea de Base
Ambiental antes de que culmine la Etapa de transición de Arranque, a
pesar de que tenga 180 días para completar dicha Línea de Base
Ambiental?  La Cláusula 3.3(d) del Contrato hace referencia a unos
requerimientos que proporcionará la Agencia al Contratista para que
éste los tome en cuenta al establecer la Línea de Base Ambiental.
Dicho esto, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ¿en qué consistirían
dichos requerimientos? (ii) ¿se prevé la publicación de unos
lineamientos generales que establezcan dichos requerimientos?
¿Cuándo se publicarían? La Cláusula 3.3(f) del Contracto estipula que
el Contratista asumirá total responsabilidad “salvo por aquellos pasivos
sociales y Daños Preexistentes que hayan sido identificados conforme
a los incisos (b), (c) y (d) anteriores”.  E suficiente que el Contratista
identifique dichos pasivos para entonces liberarse de la
responsabilidad para dichos pasivos, o la exención del Contratista
requiere alguna aprobación de los pasivos identificados?

Se aclara que el Contratista deberá iniciar la conducción de los
estudios para la determinación de la Línea Base Ambiental durante la
Etapa de Transición de Arranque de conformidad con lo previsto en la
Cláusula 3.3, la Normatividad Aplicable y las disposiciones normativas
establecidas por la Agencia. No obstante ello, a más tardar ciento
ochenta (180) Días después de la Fecha Efectiva, el Contratista deberá
presentar a la CNH y a la Agencia un informe detallado de la Línea
Base Ambiental, incluyendo la existencia de cualquier Daño
Preexistente, existiendo la posibilidad de modificar tal plazo en una
sola ocasión a solicitud del Contratista y previa autorización de la CNH
hasta por noventa (90) Días adicionales. Durante dicho período la CNH
y el Contratista podrán celebrar audiencias o comparecencias para
aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
de los Daños Ambientales y Daños Preexistentes, de conformidad con
las Mejores Prácticas de la Industria, las disposiciones establecidas por
la Agencia y la Normatividad Aplicable. La CNH y la Agencia aprobarán
los Daños Ambientales y Daños Preexistentes y se entregará al
Contratista un documento que identifique la aceptación de dichos
daños y las actividades de restauración, remediación y Abandono que
sean necesarias conforme a lo establecido en la Cláusula 3.3. Por
último, se comenta que en caso que las Partes no lleguen a un
acuerdo respecto a los Daños Ambientales y Daños Preexistentes, las
diferencias se resolverán conforme a los procesos establecidos en la
Cláusula 25.2.

952 Data Pack  En el paquete de información adquirido por nuestra
compañía no se han incluido datos sobre los costos de operación ni de
comercialización de los Campos Moloacán y Cuichapa. Se solicita a la
Convocante nos indique si es posible tener acceso a esos datos y
donde buscarlos, o si pudieran comunicar algún indicativo por este
medio.

La información proporcionada en el paquete de datos corresponde con
los datos recibidos oficialmente por la Convocante, se realizarán las
acciones para contar con la información y en caso de obtenerla, se
pondría disponible en el Cuarto de Datos virtual y para ser consultada
por los Interesados que tengan derecho a visualizar dicha información.

953 15.4.- Requisitos que deberán de considerar los licitantes que
intervengan en el acto de presentación y apertura de propuestas  En el
caso de que el representante común no pueda asistir en la entrega de

De conformidad con la Cláusula Tercera del Formato CNH-4 Convenio
Privado de Propuesta Conjunta de la Sección VII de las Bases, los
integrantes del Consorcio convienen en designar a un representante
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la propuesta económica quien y que documentos se debe de presentar
para poder entregar la propuesta económica?

común para la presentación de las propuestas, quien tendrá las
facultades necesarias y suficientes para actuar ante la Convocante, en
nombre y representación de los integrantes del Consorcio. En caso de
que el representante común designado en el Formato CNH-4 Convenio
Privado de Propuesta Conjunta no pueda asistir al acto de
presentación y apertura de propuestas, quien acuda en su lugar deberá
presentar el poder notarial o instrumento público que lo faculte para
actuar ante la Convocante para efectos de presentar la propuesta, el
cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el numeral
10.7 de las Bases.

955 Contrato: Clausula N°3 y N°17.  Con respecto a las actividades de
Abandono, se plantean las siguientes interrogantes: 1. Entendemos
que el contratista o asignatario anterior es el responsable de llevar a
cabo las actividades de Abandono de aquellos Pozos no útiles, y
previamente documentados por el Contratista. Debido a la dificultad
práctica que puede representar para el asignatario anterior el realizar
las actividades de Abandono de numerosos Campos y Pozos al mismo
tiempo, ¿puede la convocante aclarar en qué momento debe el
asignatario anterior comenzar las actividades de Abandono de dichos
Pozos? ¿Debe comenzarlas a partir de la Etapa de Transición de
Arranque o mas bien a partir de la Etapa de Abandono, años después
de la Fecha Efectiva?   2. Si el Contratista incluye en el Plan
Provisional y el Plan de Evaluación la reparación (workover) de unos
Pozos preexistentes, que al menos en principio son sin duda
responsabilidad del asignatario anterior, ¿quién responde por el
abandono de tales Pozos una vez reparados? ¿Hay un prorrateo entre
el asignatario anterior y el Contratista? Por otro lado, ¿qué ocurre si
más adelante, con base en los resultados, se determina que no amerita
intervenir o reparar tales Pozos que habían sido identificados para
reparación (workover)? ¿Quién es el responsable por las actividades
de su Abandono? ¿El asignatario anterior ya que el Pozo nunca fue
intervenido por el Contratista? ¿Quién es el responsable por las
actividades de Abandono de aquellos Pozos útiles, documentados por
el Contratista en el estudio de línea base ambiental, que se
encontraban a cargo de un asignatario anterior? ¿El Contratista o el
asignatario anterior?”

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, al término de la Etapa de
Transición de Arranque el Contratista asumirá total responsabilidad
sobre el Área Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
encuentren, salvo por aquellos pasivos sociales y Daños Preexistentes
que hayan sido identificados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de
dicha Cláusula.  Por otro lado, se aclara que la Etapa de Transición de
Arranque tendrá una duración de noventa (90) días a partir de la Fecha
Efectiva, durante la cual se deberán llevar a cabo todas las actividades
previstas en la Cláusula 3.4 del Contrato y deberán ser conducidas de
conformidad con la Normatividad Aplicable.   Asimismo, de
conformidad con la cláusula 13.4 una vez que la CNH y la Agencia
aprueben los Daños Ambientales y Daños Preexistentes, se le
entregará al Contratista un documento que identifique la aceptación de
dichos daños y las actividades de restauración, remediación y
Abandono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
Cláusula 3.3. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto
a los Daños Ambientales y Daños Preexistentes, las diferencias se
resolverán conforme a los procesos establecidos en la Cláusula 25.2.

956 Contrato Modelo Individual – Cláusula 17.3 (Fideicomiso de Abandono)
(i) En cuanto al Fideicomiso de Abandono, se solicita a la Convocante
aclarar cuáles son los criterios que tomará en cuenta para determinar
cuál institución bancaria mexicana será la que aceptará para la
apertura del referido fideicomiso, así como también si consideraría
publicar una lista de dichas instituciones bancarias  mexicanas
elegibles. (ii) Adicionalmente, Se solicita a la Convocante a aclarar si el
fideicomiso será invertido y, de ser afirmativo, cuál será el mecanismo
o lineamientos que tomarán en cuenta las Partes para determinar en
qué se invertirán y cómo se administrarán los fondos y los intereses o
las rentas devengadas de dicha inversión.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 17.3 el Contratista deberá abrir un
fideicomiso de inversión , que esté bajo el control conjunto de la CNH y
el Contratista, en una institución bancaria mexicana autorizada por la
CNH, quien será la encargada de determinar cuales serán dichas
instituciones autorizadas. Así mismo se indica como restricción que el
Contratista no podrá hacer uso de los fondos depositados en el
Fideicomiso de Abandono para cualquier otro propósito que no sea
llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Área Contractual, ni
tendrá derecho a dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra
forma del Fideicomiso de Abandono.

958 Clausula 7. Actividades de Producción Clausula 14 Disposición de la
Producción  En el caso de campos que cuentan con  ductos de
trasporte de hidrocarburos  del área contractual hacia otros campos o
instalaciones. ¿Es posible tener el programa de administración Integral
del ducto (PAI) para los campos Mayacaste, Paraíso, Barcodón,
Calicanto, Mundo Nuevo y Secadero?

Se aclara que toda la información de las Áreas Contractuales con la
que cuente la Convocante  se entregará al Licitante Ganador y en
relación al manejo de las instalaciones, se realizará conforme a lo
establecido en el TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO IV de la Ley de
Hidrocarburos.

959 Modelo de contrato Cláusulas 1.1 definición de Garante y de Garantía
Corporativa, Cláusula 16, apartado 16.2 Garantía Corporativa,
respuestas a preguntas 298, 310, 409 y 793.   En atención a lo
anterior, solicitamos a la Convocante nos confirme si es correcta
nuestra apreciación en el sentido de que en el caso de que la garantía
corporativa sea otorgada por la casa matriz de algún participante  no
se requiere acreditar el capital contable actualmente determinado en la
cláusula 16, apartado 16.2, inciso 1 y 2. ¿Es correcta nuestra
apreciación?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 16.2 del contrato, simultáneamente con la
suscripción del mismo las Empresas Participantes deberán entregar a
la CNH una Garantía Corporativa debidamente suscrita por sus
Garantes, utilizando el formato incluido en el Anexo 2, existiendo la
posibilidad de que cada una de las Empresas Participantes presente
una Garantía Corporativa debidamente suscrita por sus empresas
matrices en última instancia. Por lo que se confirma que el capital
contable señalado en la cláusula debe acreditarse por los Garantes
que no se traten de las empresas matrices en última instancia de las
Empresas Participantes.

960 Contrato Modelo Individual –Cláusula 17.4, numeral  (Fondo del Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de

 34 / 52



TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 19 | 19

Ronda 1 | Terrestres – Tercera Convocatoria 

Licitación CNH-R01-L03/2015

Fideicomiso de Abandono)  De conformidad con la Cláusula 17.4 el
Contratista tendrá la obligación de realizar los aportes al Fideicomiso
de Abandono, y de conformidad con la Cláusula 23.4, tendrá el
derecho de ceder su interés total o parcial del Contrato, previo cabal
cumplimiento con las condiciones para dicha cesión.  En virtud de lo
anterior se solicita a la Convocante aclarar que el Fideicomiso de
Abandono permanece y estará disponible para el Abandono de los
Materiales aunque se realice una cesión total o parcial del Contrato, es
decir, si es que el Fideicomiso de Abandono le pertenece al Contrato y
a la Área Contractual  de tal manera que cualquier cesionario producto
de una cesión debidamente realizada tendrá a su disposición para
Abandono los fondos en el Fideicomiso de Abandono.

conformidad con la Cláusula 17.3 de Contrato indica que el Contratista
no podrá hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de
Abandono para cualquier otro propósito que no sea llevar a cabo las
operaciones de Abandono en el Área Contractual, ni tendrá derecho a
dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma del
Fideicomiso de Abandono.  Por tanto, se aclara que el Fideicomiso de
abandono no podrá ser cedido, y únicamente podrá ser usado para
llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Área Contractual.

961 Contrato Modelo Individual –Cláusula 3.3, numeral (b) (Etapa de
Transición de Arranque)  Se solicita a la Convocante aclarar: (i) ¿quién
determinará la oportunidad en la que el contratista o asignatario
anterior lleve a cabo las actividades de Abandono? (ii) ¿qué ocurriría si
el contratista o asignatario anterior no abandona un pozo o materiales
y esto es necesario para que el Contratista pueda realizar las
Actividades Petroleras? ¿Sería el Contratista quién llevaría a cabo el
abandono del cual el contratista o asignatario anterior sea
responsable? En ese caso, ¿el Contratista sería reembolsado por
aquellas actividades de abandono que tuvo que realizar a causa de
que el contratista o asignatario anterior no las realizó oportuna y/o
adecuadamente? (iii) ¿cómo se llega a un acuerdo con el contratista o
asignatario anterior sobre qué actividades de abandono que debe
realizar, y la oportunidad para realizarlas? (iv) ¿es posible que al
abandono de Pozos, Materiales e instalaciones por parte del contratista
o asignatario anterior se extienda en el tiempo, y no se realice la
totalidad de las actividades de abandono en un solo momento?  ¿Qué
ocurriría en el caso de que el Contratista se encuentre realizando
Actividades Petroleras y el contratista  o asignatario anterior aún no ha
culminado todas las actividades de abandono que le correspondan?
¿cuál sería la responsabilidad del Contratista?    (v) ¿quién asumiría la
responsabilidad en el caso de instalaciones utilizadas por el contratista
o asignatario anterior y por el Contratista? Lo anterior resulta relevante
pues la no culminación a tiempo de ciertas actividades de abandono
por parte de contratistas o asignatarios anteriores podría afectar las
operaciones del Contratista actual.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, el Contratista deberá
iniciar los estudios que permitan establecer la Línea Base Ambiental de
acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos al Contratista, previo al inicio de las Actividades
Petroleras, con la finalidad de identificar los Daños Ambientales y
Daños Preexistentes. Asimismo, el Estado, en el ámbito de sus
respectivas competencias, vigilará que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos relacionados con la
restauración y compensación de los Daños Ambientales y la
caracterización y remediación de los Daños Preexistentes. El proceso
legal y administrativo para establecer responsabilidades, obligaciones y
derechos cuando el daño preexistente provoque pérdidas de integridad
mecánica de pozos e instalaciones es lo establecido en el propio
Contrato y la Normatividad Aplicable.

962 Contrato Modelo Individual –Cláusula 3.3, numeral (b) (Etapa de
Transición de Arranque) Se solicita a la Convocante aclarar:  (i) ¿el
Contratista podrá determinar unilateralmente qué Pozos, Materiales e
instalaciones de los ya presentes en el Área Contractual serán
destinados a las Actividades Petroleras, o esto será tarea
exclusivamente de la CNH?  (ii) ¿A quién correspondería el Abandono
de dichos Pozos, Materiales e instalaciones que decidan no usarse?
(iii) ¿el Contratista puede optar por no utilizar Materiales ya presentes
en el Área Contractual a pesar de que sean útiles para las
operaciones? En dicho caso, ¿a quién correspondería el Abandono
dichos Materiales que, aunque son útiles, no serán usados en las
Actividades Petroleras?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que el Contratista
deberá iniciar los estudios que permitan establecer la Línea Base
Ambiental de acuerdo con los requerimientos que proporcione la
Agencia al Contratista, previo al inicio de las Actividades Petroleras,
con la finalidad de identificar los Daños Ambientales y Daños
Preexistentes. De conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, al
término de la Etapa de Transición de Arranque el Contratista asumirá
total responsabilidad sobre el Área Contractual y sobre los Pozos y
Materiales que en ella se encuentren, salvo por aquellos pasivos
sociales y Daños Preexistentes que hayan sido identificados conforme
a los incisos (b), (c) y (d) de dicha Cláusula. Asimismo, el Contrato
establece que el Estado vigilará que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos relacionados con la
restauración y compensación de los Daños Ambientales y la
caracterización y remediación de los Daños Preexistentes.

963 Cláusula 4.5 del Modelo de Contrato Individual  ¿ Se considera la
actividad de las RMA´s como parte de la PMT (Programa Mínimo de
Trabajo) aceptada en el concepto de “Pozo”?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que las
actividades de reparación mayores o menores  están contempladas
como parte del Programa Mínimo de Trabajo (PMT)conforme a la
versión final del Contrato.

964 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  8.  ¿Cuáles son las
condiciones reguladas de venta de primera mano de gas natural en los
CPG Burgos, Estación Culebra, zona conurbada de Monterrey y
Altamira - Tampico?

Se aclara que la las condiciones reguladas de venta de primera mano
de gas natural debran sujetarse a la Normatividad Aplicable.

965 Contrato Modelo Individual –Cláusula 1.1 (Definición de “Daño
Ambiental”)   Se solicita a la Convocante aclarar cómo se define el

Se aclara que la Cláusula 1.1 define “Línea Base Ambiental” como las
condiciones ambientales en las que se encuentran los hábitats,
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daño sobre un elemento ambiental.  ¿Cuál es la situación ambiental
sobre la que se comparará para definir dicha afectación? Es a través
de la existencia de una línea de base ambiental previa de referencia?
O se comparará la situación contra parámetros legales específicos?

ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como las relaciones
de interacción y los servicios ambientales, existentes en el Área
Contractual al momento en que se elabora el estudio para su
determinación. Por tanto, la “Línea Base Ambiental” será el parámetro
para determinar cualquier Daño Ambiental.

966 Contrato Modelo Individual –Cláusula 1.1 (Definiciones de “Daño
Ambiental” y “Daños Preexistentes”)  Se solicita a la Convocante
aclarar cuál es la diferencia práctica entre la definición de “Daño
Ambiental” y la de “Daños Preexistentes”, especialmente en el
contexto de las Cláusulas 3.3(g) y 13.4 del contrato.

Se aclara que conforme a la Cláusula 1.1 del Contrato, se deberá
entender por “Daño Ambiental” como el daño que ocurre sobre algún
elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso.
Por su parte, “Daños Preexistentes” significa los pasivos ambientales
presentes en el Área Contractual identificados en la línea base
ambiental de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 3.3 y
13.4.

967 Sección V Programa Mínimo de Trabajo Cláusula 30. Totalidad del
contrato; Anexo 6: Programa Mínimo de Trabajo  En el Programa
Mínimo de Trabajo sección V se incluye adquisición, procesamiento e
interpretación de la sísmica 3D con  20 unidades de trabajo. En el caso
de que se disponga de  sísmica 3D, ¿Se puede incluir una
reinterpretación de la sísmica 3D con el mismo valor de 20 que fija el
programa mínimo de trabajo o no es procedente?

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, sólo
las actividades de “adquisición, procesamiento e interpretación de
sísmica 3D” en conjunto, serán contabilizada como parte del Programa
Mínimo de Trabajo o el Incremento en el Programa Mínimo de
conformidad con lo establecido en dicho numeral.  Lo anterior, debido a
que las actividades del PMT buscan incorporar nueva información
sobre los yacimientos de la Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que
sustenten mejor los planes de desarrollo para la extracción que
presente el operador para aprobación de la CNH.

968 Contrato Modelo Individual –Cláusula 22, numeral 22.4(h) (Rescisión
Contractual)  Se solicita a la Convocante aclarar:  (i) ¿Qué debería
entenderse por “incumplimiento sustancial”?; (ii) ¿”Incumplimiento
sustancial” abarca cualquier incumplimiento del Contrato aunque no
sea una obligación indispensable para llevar a cabo el objeto del
Contrato? Se considera oportuno incluir en el Contrato de Licencia una
definición de “incumplimiento sustancial”.

En términos de la cláusula 22.4 en caso de existir algún
incumplimiento, incluido un incumplimiento sustancial señalado en el
inciso (h) de dicha cláusula, este será notificado al Contratista,
señalando los motivos por los que se actualizó el mismo.

969 Cláusula 16.1  Cláusula 16.1 Contrato CNH-R01-L03/2015: A partir de
la emisión de la versión del Contrato del 9/11/2015 se incorporó la
posibilidad de garantizar el cumplimiento del Contrato con la
contratación de una póliza de fianza. A diferencia de lo establecido
para la carta de crédito para la cual se requiere que la misma esté
vigente por un período de 60 Días desde el fin del Período de
Evaluación, para la póliza de fianza se establece un período de 180
Días. Entendemos que esto se debe a un error involuntario, y que
dichos plazos deberían ser iguales. Por favor confirmar entendimiento.

Se aclara que no existe error alguno.

971 Contrato Modelo Individual –Cláusula 8, numeral 8.1(c) (Procedimiento
de Unificación), y Numeral 8.2 (Unificación sin Contratista o Asignatario
Contiguo)  (i)  ¿Es posible que no se proceda a unificar si la
explotación en independiente (sin unificar) del yacimiento compartido
cumple con las Mejores Prácticas de la Industria?  (ii) En vista de que
un plazo de 120 días para presentar la información relativa al acuerdo
de unificación podría ser insuficiente, ¿la Convocante considera viable
aumentar el plazo para remitir la información relativa al acuerdo de
unificación, ya que en la práctica resulta razonable un plazo de os 9
meses? (iii) Adicionalmente, sobre la Unificación sin Contratista o
Asignatario Contiguo,  se solicita a la Convocante aclarar si existe un
deber de adjudicar oportunamente el área en la que no se encuentre
vigente una asignación o un contrato para la Exploración y Extracción.
En todo caso, ¿sería posible incluir en esta disposición un deber de
adjudicar oportunamente el área en la que no se encuentre vigente una
asignación o un contrato para la Exploración y Extracción, ya que de lo
contrario se verá perjudicado el desarrollo del yacimiento en cuestión?
(iv)  En caso que la parte del yacimiento compartido que se extiende al
área contigua abierta (abierta en el sentido que no ha sido adjudicada
a contratista o asignatario alguno) es menor o poco significativa, la
Convocante aprobaría la extensión del área original del Contratista
mas bien?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
i) y ii) la unificación de yacimientos deberá observar estrictamente lo
establecido en la cláusula 8 del Contrato y la Normatividad aplicable,
iii) no existe obligación por parte del Estado de adjudicar áreas
adyacentes donde no se localice ningún contratista o asignatario. Al
respecto el Contratista podrá someter a consideración de la Secretaría
de Energía las áreas en las que se extiendan los yacimientos
compartidos de conformidad con lo establecido en el artículo 29,
fracción I de la Ley de Hidrocarburos. Dicha propuesta no será
vinculante, ni otorgará derechos preferenciales en relación con la
adjudicación de los contratos para la Exploración y Extracción que
resulten. iv) el procedimiento de unificación descrito en la Cláusula 8
del Contrato, bajo ninguna circunstancia implicará el incremento o la
reducción del Área Contractual.

972 Cláusula 14 - Disposición de la producción Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  7. ¿Si el
Contratista decide comercializar los hidrocarburos que se produzcan
en el área contractual por sí mismo  a. ¿debe obtener un permiso de
comercialización si los vende a la salida del área contractual? b. ¿debe
obtener un permiso de comercialización si los vende a entrada o salida

Los Permisos de comercialización los emite la CRE, donde el
comercializador puedes ser el mismo Pemex (bajo la figura de
permisionario de comercialización) o un tercero. No obstante se está
analizando la posibilidad de que el permisionario o comercializador de
petróleos mexicanos (PEP o PMI) compren y comercialicen los
hidrocarburos de los operadores pagando el precio del hidrocarburo,
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de la Estación Culebra? c. ¿debe obtener un permiso de
comercialización si los vende en algún CPG? d. ¿debe obtener un
permiso de comercialización si los vende en la Zona Conurbada de
Monterrey o Altamira - Tampico? e. Si el gas se vendiera a Pemex,
¿éste impondrá condiciones unilaterales de compra o el precio se
referenciará al de ventas de primera mano?

descontando los servicios de comercialización. Asimismo, se deberá
de observar conforme a las leyes y regulación lo siguiente: • Ley de
Hidrocarburos.- Artículo 48. Artículo 49 Artículo 83. • Lineamientos
Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos Artículo 28

973 Cláusula 22. Rescisión administrativa y rescisión contractual   Cláusula
25. Ley aplicable y solución de controversias   Considerando que: a) El
artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos establece de manera limitativa
las causas graves por las que el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá rescindir
administrativamente el Contrato; b) La cláusula 22,1 del Contrato
establece las causas graves previstas en la Ley de Hidrocarburos; c) 
Adicionalmente, el Contrato prevé en la cláusula 22.4 los supuestos
para proceder a la rescisión contractual, supuestos entre los que se
contiene el genérico consistente en “cualquier otro incumplimiento
contractual de las obligaciones del Contratista”; d) A diferencia de la
cláusula 22.3, la cláusula 22.4 no señala un procedimiento para la
rescisión contractual, por lo que se estaría estipulando que dicha
rescisión contractual operaría de pleno derecho, sin dar oportunidad de
defensa al Contratista, dado que expresamente se estipula la exclusión
de la aplicabilidad de la cláusula 25.4 del propio Contrato;  e) A su vez,
el artículo 1797 del Código Civil dispone que la validez y el
cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de
los contratantes.   Mucho estimaremos nos aclaren lo siguiente: ¿La
Rescisión Contractual operará de pleno derecho, sin que se requiera la
tramitación de un procedimiento como sucede en el caso de la
Rescisión Administrativa? ¿Los efectos de la Rescisión Contractual
serán iguales a los de la Rescisión Administrativa? ¿Cómo se
garantizará la defensa del Contratista en el caso de incurrir en alguno
de los supuestos de la cláusula 22.1, específicamente en el supuesto
genérico previsto en el inciso (h) de dicha estipulación?

Al respecto de la solicitud de aclaración se señala que de conformidad
con la cláusula 22.4 la CNH tiene el derecho a rescindir este Contrato
en los supuestos listados en la misma, siempre y cuando el Contratista
omita sanear o llevar a cabo una acción directa y continua para
remediar el incumplimiento correspondiente dentro de los treinta (30)
Días de haber recibido la notificación de dicho incumplimiento por parte
de la CNH. Asimismo, en el último párrafo de dicha cláusula se
establece que una vez declarada la rescisión contractual, las Partes
podrán someter sus diferencia a la conciliación o el arbitraje.

974 Clausula 9. Avance de las Actividades Petroleras  Antes de iniciar la
perforación de cualquier pozo se deben obtener los permisos  y
autorizaciones que correspondan a la Normatividad Aplicable. ¿En las
especificaciones técnicas que habla esta cláusula se debe cumplir con
el diseño, ejecución seguimiento y evaluación  del  pozo a perforar bajo
la metodología VCDSE? ¿Las nuevas regulaciones para la perforación
y reparación de pozos,  en proceso de emisión por la SENER-CNH
serán parte de la normatividad aplicable?

(i) Las especificaciones técnicas referidas en la Cláusula 9.1 del
Contrato, estarán contenidas en los Planes de Evaluación o Planes de
Desarrollo aprobados por la CNH, así como en lo previsto por la
Normatividad Aplicable. (ii) Las disposiciones administrativas que emita
la CNH sobre perforación y/o reparación de pozos formarán parte de la
Normatividad Aplicable.

975 Contrato Modelo Individual –Cláusula 3, numeral 3.2 (Prórroga)  En
vista de que es importante que los Licitantes conocer la factibilidad de
prorrogar el Contrato a los efectos de entender las obligaciones y
derechos del contratos, además de poder realizar sus proyecciones
económicas y preparar sus Ofertas, se solicita a la Convocante aclarar:
(i) ¿cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta para fijar las
condiciones técnicas y económicas para otorgar la prórroga?  (ii) ¿la
fijación de estas condiciones técnicas y económicas es discrecional por
parte de la CNH? (iii) ¿las condiciones técnicas  y económicas que se
fijen únicamente estarán basadas en los Planes de Desarrollo,
Programas de Trabajo y Presupuestos propuestos por el Contratista, o
podrá la CNH fijar unilateralmente condiciones técnicas  y económicas
diferentes a aquellas que se propusieron?

Al respecto de su solicitud de aclaración se comenta que la CNH
observará criterios objetivos, basados en la Normatividad Aplicable
para determinar la aprobación de la solicitud de prórroga al Contrato,
tal como sucede con los Planes de Desarrollo, Programas de Trabajo y
Presupuestos.

976 Numeral de las Bases / Cláusula del Contrato   Cláusula 14.1 del
contrato  Pregunta, solicitud o aclaración Conforme a la cláusula 14.1
Hidrocarburos de Autoconsumo, el Contratista podra? utilizar
Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo
su uso como parte de cualquier proyecto de Recuperacio?n
Avanzada), como combustible o para inyeccio?n o levantamiento
neuma?tico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la
CNH en el Plan de Desarrollo aprobado.   Ahora bien, si el Contratista
adquiere de un tercero Hidrocarburos, siendo distintos de los
Hidrocarburos Producidos, y los inyecta en el yacimiento (inyección de
gas saturado/insoluble directamente a los yacimientos de petróleo),
solicito se confirme si la Producción de Gas Natural que se determine

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
conforme al artículo 34 de los “Lineamientos Técnicos en Materia de
Medición de Hidrocarburos”, el Contratista deberá realizar balances
desde el pozo y, en su caso, del yacimiento, hasta el Punto de
Medición, así como en puntos intermedios, de tal forma que se
conozcan las entradas y salidas de Hidrocarburos y no Hidrocarburos
en los procesos.  Cada uno de los balances que realice el Contratista
deberá seguir lo previsto en los lineamientos y deberá contar con su
correspondiente procedimiento y metodología en función de los fluidos
y los procesos, de forma tal que permita determinar las características
generales del balance realizado y sus resultados.  En ese sentido, se
aclara que la Contraprestación del Estado se determinará con base en
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en el Punto de Medición, deberá ser disminuida por el volumen de Gas
Natural que fue inyectado en el yacimiento, proveniente de un tercero,
a fin de determinar la Contraprestación al Estado exclusivamente por
los Hidrocarburos Producidos.

los resultados de los balances que correspondan, y los demás
elementos que se prevean en el Contrato y la Normatividad Aplicable.

977 Contrato Modelo Individual – Cláusula 5.1 (Plan Provisional)  De
conformidad con esta Cláusula, el Contratista tendría la obligación de
elaborar un Plan Provisional antes de que se firme el Contrato. En
virtud de lo anterior, se solicita a la Convocante aclarar:  (i) ¿Cuáles
son los criterios objetivos que la CNH tomará en cuenta para aprobar
un Plan Provisional? (ii) ¿cuál es la obligación de la CNH de aprobar el
Plan Provisional visto que esta es una obligación contractual y, para
ese momento, el Contrato aún no se habría firmado? (iii) ¿Qué
ocurriría si la CNH no aprueba el Plan Provisional previo a la firma del
Contrato? ¿Qué ocurriría si esto impide que el Contratista continúe con
las actividades de Extracción en la Fecha Efectiva? ¿Afectaría de
alguna forma que el Contratista pueda o no firmar el Contrato? (iv)
¿qué garantías tendría el Contratista por parte de la CNH y demás
Autoridades Gubernamentales en relación con el suministro de toda la
información necesaria para que éste pueda, en efecto, elaborar un
Plan Provisional en el tiempo previsto para ello? Esto resulta relevante
ya que la CNH pareciera estar obligada bajo el Contrato a dar esta
información al Contratista sólo a partir de la Fecha Efectiva, según la
Cláusula 3.3(a) (v) ¿qué ocurriría si la CNH y demás Autoridades
Gubernamentales no proporcionan al Contratista toda la información
necesaria para la elaboración oportuna del Plan Provisional?; Si tal
retraso impide la elaboración oportuna del Plan Provisional, ¿se podría
alegar esto como Caso Fortuito o Fuerza Mayor?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Plan Provisional ya fue evaluado y se incluyeron los
cambios considerados pertinentes en la versión final de las Bases.

978 Contrato Modelo Individual – Cláusula 16.2 (Garantía Corporativa) y
Anexo 2 (Modelo de Garantía Corporativa)  En vista de que la garantía
es un instrumento independiente al Contrato, cualquier limitación o
condición sobre dicha garantía debería estar incluido en el propio texto
de la misma, y no únicamente en el Contrato. Dicho esto, se solicita a
la Convocante aclarar: (i) ¿Se prevé incluir en el propio texto del 
Modelo de Garantía Corporativa que dicha garantía se ejercerá en
última instancia, tal y como se establece en la Cláusula 16.2 y
definición de “Garantía Corporativa”?  En caso contrario, (ii) ¿la
Convocante estaría de acuerdo con que dicho lenguaje sea incluido
posteriormente, en el momento en que se otorgue la Garantía
Corporativa?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Garantía Corporativa ya fue evaluado y el contenido actual
del Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan
cambios al mismo.

979 Clausula 3. Plazo del Contrato Clausula 4. Periodo de Evaluación.
Clausula 5. Plan de Desarrollo  Revisando el plan mínimo de trabajo
contemplado para las áreas contractuales a licitar durante el periodo de
evaluación, tenemos las siguientes preguntas. ¿Si son campos
maduros porque no incluir reparaciones mayores como elemento de
evaluación? ¿Porque no introducir la reinterpretación de sísmica como
elemento de evaluación?  Siendo campos maduros, cuyos programas
mínimos de trabajo para realizar la evaluación serían relativamente
cortos en tiempo. ¿Se podría adelantar la fase de desarrollo en base a
esta hipótesis? ¿Se permitirá  el desarrollo de actividades  de
producción conjuntamente con el desarrollo del plan de evaluación?

(i) Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que las
actividades de reparación mayores o menores  están contempladas
como parte del Programa Mínimo de Trabajo (PMT)conforme a la
versión final del Contrato. (ii) Asimismo, se comenta que de
conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, la
adquisición, procesamiento e interpretación de sísmica 3D será
contabilizada como parte del Programa Mínimo de Trabajo o el
Incremento en el Programa Mínimo de conformidad con lo establecido
en dicho numeral. (iii) La Cláusula 5.1 del Contrato prevé que en caso
que en el Área Contractual se encuentren campos en producción a la
fecha de adjudicación, el Contratista tendrá la obligación de presentar
para la aprobación de la CNH un Plan Provisional que deberá incluir
una propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a
las actividades de Extracción en dichos campos durante el primer Año
a partir de la Fecha Efectiva, así como definir los procedimientos de
entrega y recepción de Hidrocarburos en el Área Contractual de
conformidad con la Normatividad Aplicable.  (iv) En el caso que en el
Área Contractual se encuentren campos en producción a la fecha de
adjudicación, la presentación del Plan de Evaluación se llevará a cabo
de manera simultánea al primer Plan de Desarrollo. Por lo anterior se
confirma que las actividades de Evaluación podrán realizarse de
manera simultánea a las actividades de Extracción, de conformidad
con el Contrato y la Normatividad Aplicable.

980 Contrato Modelo Individual – Cláusula 16.1 (Garantía de Cumplimiento)
y Anexo 6, numeral 7 (Programa Mínimo de Trabajo)  La Cláusula 16.1
del Contrato  no establece el monto de la Garantía de Cumplimiento,

En atención a la solicitud de aclaración se comenta que i) el numeral 7
del Anexo 6 del Contrato señala que los montos de la Garantía de
Cumplimiento, se calcularán como el resultado de multiplicar el valor
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sino que únicamente indica que comprenderá aquellos compromisos
adquiridos para cubrir el Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento
en el Programa Mínimo y los compromisos adicionales, según sea el
caso. Sin embargo, el numeral 7 del Anexo 6 del Contrato establece
que el monto de la Garantía de Cumplimiento se calculará como el
resultado de multiplicar el valor de referencia por Unidad de Trabajo
definido en el presente Anexo 6 aplicable a la fecha de adjudicación del
Contrato, por el cincuenta por ciento (50%) del número de Unidades de
Trabajo correspondientes al Programa Mínimo de Trabajo, al
Incremento en el Programa Mínimo y a los compromisos adicionales,
según sea el caso. Dicho esto, se solicita a la Convocante aclarar: (i)
¿es correcto asumir que el monto de la Garantía de Cumplimiento sólo
cubrirá el 50% del Programa Mínimo de Trabajo, al Incremento en el
Programa Mínimo y a los compromisos adicionales, según sea el caso,
y no el 100% de los mismos? (ii) ¿se prevé enmendar la Cláusula 16.1
de Contrato a los efectos de aclarar cuál será la forma de calcular el
monto de la Garantía de Cumplimiento en términos iguales a los
planteados en el Anexo 6?

de referencia por Unidad de Trabajo definido en el  Anexo 6 aplicable a
la fecha de adjudicación del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%)
del número de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa
Mínimo de Trabajo y al Incremento en el Programa Mínimo, o del
Programa Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo
no realizado durante el Período Inicial de Evaluación y el compromiso
adicional de trabajo del Contratista para el Período Adicional de
Evaluación, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 16.1 ,lo que equivale al 50% del valor de los mismos. ii) no se
considera hacer enmiendas o adiciones al Contrato toda vez que el
mismo explica claramente cómo se llevará a cabo el cálculo del monto
de la Garantía de Cumplimiento.

981 Contrato Modelo Individual – Cláusula 21.1 (Caso Fortuito o Fuerza
Mayor) y Cláusula 1.1 (definición de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”) 
Entendemos que la definición de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”
prevé una lista enunciativa (y no taxativa) de hechos o actos que
podrán ser considerados como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y que la
parte que alega dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor tendrá deberá
acreditarlo. Dicho esto, se solicita a la Convocante aclarar:  (i) ¿Podría
considerarse un retraso en el otorgamiento de un permiso o
autorización como Caso Fortuito o Fuerza Mayor cuando dicho retraso
es atribuible a la Autoridad Gubernamental competente? Lo anterior en
el entendido de que el Contratista logre acreditar haber solicitado los
permisos/autorizaciones de manera oportuna y siguiendo los
procedimientos establecidos en la Normatividad Aplicable.   (ii) Si una
Autoridad Gubernamental se demora en el otorgamiento de un permiso
por causas no atribuibles al Contratista, y ello afectare la realización de
las Actividades Petroleras, ¿resultaría aplicable lo previsto en la
Cláusula 21.1 del Contrato, siempre que el Contratista alegue y
acredite tal demora como Caso Fortuito o Fuerza Mayor? (iii) Si la
Convocante está considerando enmendar la definición de “Caso
Fortuito o Fuerza Mayor” a los efectos de incluir la demora en el
otorgamiento de un permiso u autorización por parte de las
Autoridades Gubernamentales. De lo contrario, ¿sería posible que el
Contratista obtuviese una extensión automática del plazo del  en caso
de retraso en el otorgamiento de un permiso o autorización atribuible a
la Autoridad Gubernamental competente?

Se aclara que de conformidad con la cláusula 13.1 inciso d), el
Contratista deberá obtener oportunamente todos los permisos de
cualquier autoridad gubernamental necesarios para la realización de
las actividades petroleras, por lo que lo previsto en la cláusula 21.1
será únicamente aplicable cuando el retraso en la obtención de dichos
permisos se hubiera generado por motivo de un Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

982 Sección VI. Contrato   Anexo 6   Solicitamos la confirmación de que la
obra: Abandonar un horizonte productor de un pozo existente de
acuerdo a las mejores prácticas de la industria petrolera, con la
finalidad de abrir una ventana, perforar una sección con otra trayectoria
para incorporar nueva información, y en su caso producir hidrocarburos
de una área distinta a la drenada por el pozo existente, se considerara 
como la perforación de un pozo nuevo y tendrá un valor igual a 4,000 
unidades de trabajo

Se comenta al interesado que el Anexo 6 hace referencia a la
perforación de nuevos pozos, por lo que el supuesto que se presenta
no podría contabilizarse como tal.

983 Bases de Licitación  Para el campo Mundo Nuevo, no encontramos
archivos o información disponible acerca del volumen mensual de
producción entre los años 1977-1981, específicamente para los pozos
2, 52, 2-A y 201. Por lo que le solicitamos amablemente a la Comisión
confirmar si: a) Los pozos no produjeron gas durante ese período, o b)
si dicha producción de gas fue quemada y por lo consecuente no
medida y/o reportada.

Pozo Mundo Nuevo 2: reportado como improductivo (accidente
mecánico) DataPack-3\\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y
Calidad parcial\\1.Terrestres
Sur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\MUNDO
NUEVO\\MUNDO NUEVO-2). Pozo Mundo Nuevo 52: No se
encontraron evidencias de su existencia en el DataPack. Pozo Mundo
Nuevo 2A :  La Información con la que cuenta la convocante en ese
periodo corresponde a aceite exclusivamente  Pozo Mundo Nuevo 201:
Termina Perforación en el año  2006  e Inicia producción Sept 2006    
DataPack-3\\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y Calidad
parcial\\1.Terrestres
Sur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\MUNDO
NUEVO\\01_CD_DATOS_GENERALES_DE_POZO_MUNDO_NUEVO
.XLSX
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984 Clausula 11.2  Procedimientos de Recepción:  1. Favor informar las
especificaciones de entrega de los hidrocarburos (aceite/gas) para
cada uno de los campos incluidos en el llamado 03 de la Ronda 1?
Podrían facilitar en la página de la licitación, la actualización de las
normas API a las que se refieren?

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En este caso y durante el transcurso del mes de
noviembre se notificarán por medio de la CRE las capacidades,
calidades y condiciones para el transporte hacia las estaciones de
posible recepción de producción en caso de que sean de acceso
abierto, incluyendo las tarifas correspondientes.

985 Cláusula 13.4  Cláusula 13.4 Contrato CNH-R01-L03/2015: Se solicita
a esta Comisión Nacional de Hidrocarburos que confirme si en la
anteúltima oración de la cláusula indicada se hace referencia daños y
no a años. A continuación se copia la misma: “…Una vez que la CNH y
la Agencia aprueben los Daños Ambientales y Daños Preexistentes, se
le entregará al Contratista un documento que identifique la aceptación
de dichos años y las actividades de restauración, remediación y
Abandono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
Cláusula 3.3.” En su caso, por favor corregir dicho error involuntario.

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que la última
versión del Contrato incorporará la corrección correspondiente a la
referencia citada.

986 Contrato Modelo Individual – Clausula 1.1 (Definición de
“Exploración”)  Observamos que la definición de Exploración y unas
de las otras instancias del uso de la palabra “Subsuelo” en el Contrato
se encuentran capitalizadas, pero no ubicamos la definición de
“Subsuelo”.  Se solicita a la Convocante proporcional la definición de
“Subsuelo” e confirmar si las instancias en el contrato en la cual la
palabra se encuentra capitalizada son las únicas que deben gozar de
dicha definición, las otras siendo uso genérico de la palabra.

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que el caso que
usted refiere corresponde a la definición “Hidrocarburos en el
Subsuelo”, que de conformidad con el artículo 1.1 del Contrato
significa los recursos totales o cantidades totales de Hidrocarburos con
potencial de ser extraídos que se estima existen originalmente en
acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su producción,
así como aquellas cantidades estimadas en acumulaciones aún por
descubrir.

987 Contrato Modelo Individual –Cláusula 1.1 (Definición de “Cuota
Contractual para la Fase Exploratoria”), 15.2, numeral 15.2(a)
(Contraprestación del Estado)   En vista de que no existe una “Fase
Exploratoria”, se solicita a la Convocante aclarar si la Cuota
Contractual para la Fase Exploratoria en realidad se refiere al Período
de Evaluación o a la Fase Exploratoria. Lo anterior resulta relevante ya
que la Cláusula 15.2(a) y el Anexo 3 establecen que la Cuota
Contractual para la Fase Exploratoria integrará la Contraprestación del
Estado.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en el inciso 
(a) de la cláusula 15.2 se indica que la Cuota Contractual para la Fase
Exploratoria será aplicable durante el Período de Evaluación. Así
mismo el numeral 4.2 del Anexo 3 del Contrato se aclara que el pago
mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria es por
cualquier parte del Área Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH. Los plazos establecidos en dicho
numeral 4.2 del Anexo 3 están definidos en el Artículo 23 de la Ley de
Ingresos Sobre Hidrocarburos.

988 Bases de Licitación  Para el campo Mundo Nuevo, observamos en el
registro de producción mensual, que para los pozos 201 y 2-A, el
volumen de gas producido en 2014 para los meses de Noviembre y
Diciembre se dispara entre ocho y diez veces comparado con Octubre
de ese mismo año. Tomando en cuenta esto, les solicitamos
amablemente confirmar si el registro de dichos meses tiene algún
problema con las unidades y por ello se eleva considerablemente la
producción, ya que creemos que puede ser errónea.

La información proporcionada en el paquete de datos corresponde con
los datos recibidos oficialmente, se realizará un análisis y solicitud de
revisión de los datos y en caso de requerir una actualización, dicha
información se pondría disponible en el Cuarto de Datos virtual y para
ser consultada por los Interesados que tengan derecho a visualizar
dicha información.

989 Anexo 3. Procedimientos para determinar las contraprestaciones del
Estado  Al indicar en el numeral 5.12 del Anexo 3 que  es provisional la
transferencia de la propiedad del volumen de cada hidrocarburo,
siendo la transmisión definitiva contingente a la determinación y pago
de las Contraprestaciones, mucho estimaremos nos aclaren lo
siguiente: ¿Se debe entender que dicha transmisión definitiva
contingente es en realidad una reserva de dominio sujeta a la
condición suspensiva de que se determinen las Contraprestaciones del
Estado y que el Contratista las pague? ¿Lo anterior implica que la
plena propiedad se dará solo cuando sea cumplida la condición
suspensiva de que se determinen las Contraprestaciones del Estado y
éstas sean pagadas por el Contratista? ¿Qué deberá entenderse por
“propiedad provisional”? ¿Cuáles son los alcances de la transferencia
provisional de la propiedad del volumen de Hidrocarburos a que se
refiere el numeral 5.12 del Anexo 3? Si se ha configurado un derecho
de propiedad del Contratista, aún en forma provisional sobre el
volumen de cada hidrocarburo, conforme al numeral 5.12 del Anexo 3,
¿dicho volumen podrá ser comercializado igualmente en forma
provisional, hasta que se configure la trasmisión definitiva?

Conforme a la solicitud de aclaración se comenta que la transmisión
onerosa de la producción se hará al Contratista  siempre que se
encuentre al corriente en el pago de las Contraprestaciones del Estado
señaladas en la Cláusula 15.2 del Contrato.

990 Cláusula 1. Definiciones e interpretación Anexo 6. |Programa Mínimo
de Trabajo  Con relación a sus respuestas 680, 680, 681, 685 y 686 en
el sentido de que: a) Para acreditar Unidades de Trabajo, la actividad

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Programa Mínimo de Trabajo ya fue evaluado y se incluirán
los cambios considerados pertinentes en la versión final de las Bases.
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denominada “Pozo” en el Programa Mínimo sólo se limita a la
perforación de nuevos Pozos,; b) Sólo las actividades de consideradas
en la tabla del Programa Mínimo incluida en el Anexo 6 podrán
acreditar Unidades de Trabajo, y  c) Se evaluará la conveniencia de
incluir actividades adicionales en el Programa Mínimo de Trabajo Y
tomando en cuenta que las reparaciones a pozos no solo son
actividades útiles para aportar nueva información sobre las
formaciones geológicas en el Área Contractual, sino que también
dichas reparaciones contribuyen a materializar  la producción en el
área contractual, atentamente solicitamos a esa convocante
consideren lo anterior en la evaluación a que se refieren en sus
respuestas, a fin de incluir en el Programa Mínimo la posibilidad de que
el concepto “Pozo” no se limite a la perforación, sino que se incluyan
las reparaciones como conceptos que acrediten Unidades de Trabajo.

991 Cláusula 3. Plazo del Contrato  Mucho estimaremos nos aclaren lo
siguiente: ¿Qué se deberá entender por Pozos y Materiales que no
sean útiles para las Actividades Petroleras? ¿La condición de no
utilidad sólo deberá referirse a las condiciones de integridad de los
Pozos y Materiales, o se tendrán en cuenta consideraciones de
carácter económico o de otra índole? Como el Contratista tendrá la
responsabilidad de documentar la existencia y estado de integridad de
los Pozos y Materiales ¿cuál será el procedimiento a seguir en caso de
que el Contratista no esté de acuerdo en recibir algún Pozo o Material,
en términos de la cláusula 3.3? Tomando en cuenta que el el
asignatario o contratista a cuyo cargo estuviera el área contractual
previamente a la Fecha Efectiva es un tercero para efectos del
Contrato: ¿cuál será el procedimiento en caso de desacuerdo entre el
Contratista y el asignatario o contratista a cuyo cargo estuviera el área
contractual previamente a la Fecha Efectiva, respecto a la utilidad de
Pozos y Materiales para las Actividades Petroleras?

Al respecto de la solicitud de aclaración se indica que la conducción de
las Actividades Petroleras se llevará a cabo por el Contratista de
conformidad con el Plan Provisional, en caso de haberlo, del Plan de
Evaluación y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH; la
utilidad de los Pozos y Materiales existentes en el Área se reflejará en
el contenido de dichos planes. De conformidad con la Cláusula 3.3,
inciso b) El Estado vigilará que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y
Materiales que no sean útiles para las Actividades Petroleras.

992 Contrato Modelo Individual –Cláusula 5, numeral 5.6 (Actividades de
Exploración)   Se solicita a la Convocante establecer lineamientos
claros que permitan a los Contratistas desarrollar Actividades de
Exploración sin la necesidad de llevar a cabo procedimientos
adicionales. En todo caso, si se mantuviere el deber de solicitar
autorización a CNH, se solicita a la Convocante aclarar:  (i) ¿cuál sería
el plazo de respuesta para las solicitudes presentadas para llevar a
cabo actividades de Exploración de conformidad con los términos del
contrato?;  (ii) ¿aplicaría la afirmativa ficta prevista en el Artículo 37 de
la Ley de Hidrocarburos al caso de una solicitud para llevar a cabo
actividades de Exploración conforme a la Cláusula 5.6 del Contrato?
(iii) ¿cuáles son los criterios objetivos que la CNH tomará en cuenta
para autorizar la realización de actividades de Exploración? ¿se podría
considerar la posibilidad de incluir una referencia en cuanto a que
dicha autorización no podrá ser  irrazonablemente denegada?; (iv)
¿cuál es el vínculo entre Actividades de Exploración y Actividades
Petroleras? Es decir, ¿las primeras forman o no parte de las últimas?
No resulta claro el papel de las actividades de Exploración en el marco
del Contrato de Licencia.

i) el plazo de respuesta para las solicitudes de exploración, será aquel
previsto en el contrato y en la normatividad aplicable.   ii) el artículo 37
de la Ley únicamente hace referencia al Reconocimiento y Exploración
Superficial. El propio artículo indica que la autorización y las
actividades para el Reconocimiento y Exploración Superficial no
otorgan derechos de Exploración, ni derechos preferenciales en
relación con las Asignaciones o con los Contratos para la Exploración y
Extracción.

994 Sección VI. Modelo de Contrato para Consorcios. Cláusula 10 Punto
10.2 Anexo 11 Sección  ll  Considerando lo estipulado por la
convocante en los puntos 1.4. y 1.5 del Anexo 11, tenemos las
siguientes observaciones y solicitudes pertinentes. La convocante
regula a los licitantes y le establece los criterios, procedimientos y
procesos para la adquisición de bienes, obras y servicios requeridos,
señalando obligatoriamente por regla general llevar a cabo dichas
contrataciones a través de licitaciones. La Real Academia de la Lengua
Española define el término licitación lo siguiente:   “Sacar algo a
subasta o concurso público” En este sentido nos permitimos a hacer
los siguientes comentarios:  a) Muchos de los licitantes, como es en
nuestro caso, somos una empresa particular que cuenta con sus
propios procedimientos de contratación y que, conforme la
normatividad aplicable, no estamos obligados a realizar las
contrataciones a través de Licitaciones Públicas. b) Implementar
contrataciones a través de Licitaciones Públicas implicaría crear una
plataforma informática, contratación de recursos humanos

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Procura de Bienes y Servicios ya fue evaluado y el
contenido actual del Contrato se considera suficiente por lo que no se
contemplan cambios al mismo.
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especializados, entre otras cosas. Lo cual generaría un incremento
significativo en los costos de operación. c) Los procedimientos y
tiempos para llevar a cabo Licitaciones Públicas son mayores y más
complejos que otras modalidades de contratación, lo cual es
contradictorio a la simplificación administrativa requerida, obstruyen la
flexibilidad necesaria y pueden provocar retrasos en las operaciones
del proyecto. Además, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
primer párrafo establece que: Los recursos económicos de que
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.  Y en su tercer párrafo: Las adquisiciones, arrendamientos
y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas
mediante convocatoria pública para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes. Expuesto lo anterior, señalamos
que, debido a que los recursos económicos que se emplearán para la
realización de los trabajos referentes a la Licitación en cuestión, no
provienen de la Federación, ni de ningún Estado y/o Municipio, (por el
contrario, todos los recursos serán proveídos de empresas privadas)
no aplicaría el supuesto que establece el mencionado Artículo.  
Además, la obligatoriedad de realizar las adquisiciones,
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que se
realicen a través de Licitaciones Públicas corresponde al Estado y no
puede ser transferido a empresas privadas.  Adicionalmente el propio
Modelo de Contrato establece la responsabilidad del Contratista de
proveer o suministrar todo lo necesario para llevar a cabo las
actividades requeridas para el cumplimiento de las obligaciones de
Contrato, tal como se puede apreciar en las siguientes Cláusulas:  2.1
Modalidad Licencia. El objeto del presente Contrato es la realización de
las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratación de
licencia en virtud de lo cual se otorga al Contratista el derecho de
extraer a su exclusivo costo y riesgo los Hidrocarburos propiedad del
Estado en el Área Contractual, de conformidad con la Normatividad
Aplicable, las Mejores Prácticas de la Industria y los términos y
condiciones del presente Contrato.  Cláusula 13.1 en sus incisos (e) y
(p)  (e) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la
realización de las Actividades Petroleras y asegurarse de que sean
adecuados para su objeto;  (p) Emplear personal calificado, así como
Materiales y tecnología de punta, de acuerdo con las Mejores Prácticas
de la Industria (…).  Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a la
Convocante elimine  del Anexo 11 del Modelo de Contrato la
obligatoriedad del Contratista, de llevar a cabo el abastecimiento de
bienes, obras y servicios requeridos, a través de Licitaciones Públicas
como regla general. Así mismo, solicitamos que se dé a los Licitantes
la facultad de realizar el abastecimiento conforme a sus propios
procedimientos, bajo las mejores prácticas de la industria petrolera
internacional, privilegiando la calidad, el precio y la oportunidad.

996 Sección VI. Contrato Clausula 4 Punto 4.5  Manifestamos a la
convocante lo siguiente: 1. En principio solicitamos a la convocante
aclarar con precisión en qué momento se realizara la evaluación del
cumplimiento al Programa Mínimo de Trabajo, (cuantos días
posteriores a la fecha de terminación del periodo inicial de evaluación),
en el supuesto que si exactamente en la fecha de término venimos
construyendo algunas actividades del Programa Mínimo de Trabajo,
¿Qué sucedería si aún no están terminadas pero se terminan días o
semanas después de la fecha de evaluación?, ¿se aplicaría una
Pena?. 2. En caso de solicitar en tiempo y forma el Período Adicional
de Evaluación, solicitamos a la convocante precisar lo siguiente: En

En caso de incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, del 
Incremento en el Programa Mínimo o de los compromisos adicionales
que se adquirieron para el Período Adicional de Evaluación, el
Contratista deberá pagar al Fondo, en representación de  la Nación
penas convencionales.  Adicionalmente el periodo adicional de
evaluación sólo podrá solicitarse en caso que el contratista: (i) se
comprometa a cumplir con el Programa Mínimo de Trabajo o el
Incremento en el Programa Mínimo no realizado durante el Período
Inicial de Evaluación, y (ii) se comprometa a ejecutar adicionalmente al
menos las Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo de
conformidad con el Anexo 6.
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caso de ser autorizado el Período Adicional de evaluacion nuestra
empresa puede realizar la reprogramación de las actividades que se
tenían previstas en el Programa Mínimo de Trabajo que hasta el
término del periodo inicial de evaluación no se tengan concluidas, así
como las actividades de Incremento al Programa Mínimo de Trabajo,
sin que esto sea motivo de la aplicación de Penas Convencionales. 3.
Respecto a las penas convencionales a aplicar en función al
incumplimiento al Programa Mínimo de trabajo entendemos que estas
se aplicarán en función de la parte no ejecutada teniendo como plazo
de terminación el término del periodo de evaluación. A tal situación las
preguntas son a).- Si la parte no ejecutada en el plazo pactado se
termina en días posteriores a vencimiento de este plazo ¿que
procederá la aplicación de  la pena convencional o comprobar que  el
programa esta complementado? Ya que de acuerdo al Código Civil
Federal en su Articulo 1846 se estipula que “el acreedor puede exigir
el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, pero no ambos….
“

998 Cláusula 18, punto 18.3 inciso (c), Contenido Nacional del Modelo de
Contrato para Consorcios.   De la lectura de la citada clausula
plantemos lo siguiente:  No se indica con claridad sobre que valor se
aplicara el porcentaje de pena convencional en los periodos señalados
en los incisos 1) al 6), sin embargo entendemos que estas penas
convencionales debieran aplicarse única y exclusivamente  sobre el
importe de la parte proporcional a la cual no se le dio cumplimiento. 
Por otro lado consideramos que los porcentajes establecidos  de las
penas convencionales por este concepto son excesivos ya que van
desde el 15 % al 100%  y que irían en detrimento del propio proyecto.
Adicionalmente en el párrafo siguiente al inciso 6) se establece otra
sanción por incumplimiento en el Contenido Nacional que pareciera ser
adicional todavía  a las señaladas en los incisos  1) al 6). Por tal motivo
solicitamos atentamente se realicen las modificaciones y aclaraciones
correspondientes.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Contenido Nacional ya fue evaluado y se incluirán los
cambios considerados pertinentes.

999 Cláusula 18, punto 18.3 Contenido Nacional del Modelo de Contrato
para Consorcios.   En la citada Clausula 18.3 se solicita cumplir con un
porcentaje mínimo de Contenido Nacional del 22 % (Contenido
Nacional) para las actividades petroleras durante el periodo de
evaluación, el 27 % (Contenido Nacional) para el primer año del
periodo de desarrollo y hasta el año 2024 y un porcentaje del 38 % 
(Contenido Nacional) a partir del año 2025, señalando que se deberán
incluir propuestas de programas de cumplimiento de porcentajes de
Contenido Nacional debiéndose contar con la opinión de la Secretaria
de Economía y considerándose como una obligación del Contratista en
materia de Contenido Nacional.  Es de conocimiento que en las
actividades petroleras,  la mayor parte de los elementos que la integran
son materiales, herramientas y equipos con Contenido Nacional bajo,
por tal motivo consideramos que los porcentajes de contenido nacional
establecidos en las bases son muy altos, difíciles de alcanzar y que
esto llevaría a una posible aplicación de origen de una cantidad
importante de penas convencionales, por lo que se solicita se reduzcan
esos porcentajes de contenido nacional a valores más razonables. Así
mismo se solicita atentamente a la CNH proporcione a los licitantes las
consideraciones, los desgloses y valores que sustentan los
Porcentajes de Contenido Nacional requeridos en las bases.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Contenido Nacional ya fue evaluado y el contenido actual
del Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan
cambios al mismo.

1000 Cláusula 4  ¿A partir de qué fecha la producción actual del campo pasa
a ser propiedad de la compañía ganadora?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que conforme a la
Cláusula 15.1 los Hidrocarburos Producidos por el Contratista como
resultado de la ejecución de las actividades de Extracción de
conformidad con el Plan Provisional serán considerados como parte de
la Producción Comercial Regular.

1001 Contrato Cláusula 22.1  Si ocurre un accidente grave atribuible al
Contratista y alguien muere, ¿es ésta causal de Rescisión
Administrativa?

La Rescisión Administrativa contempla como una de sus causales el
evento de un accidente grave por dolo o culpa del operador. Un
accidente grave involucra la presencia de tres aspectos: daño a
instalaciones, fatalidad y pérdida de producción, por lo que de
presentarse estos tres aspectos la CNH tendrá la facultad de rescindir
administrativamente el contrato.

1002 Clausula 14.4  Disposición de los Subproductos.   1. Si las condiciones Se aclara que en términos de la Cláusula 3.3 del Contrato, en la Etapa
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mecánicas de los pozos existentes dentro del polígono de los campos
son adecuadas, se puede usar alguno de estos pozos como inyector
de aguas efluentes?

de Transición de Arranque, se llevará a cabo la entrega del Área
Contractual al Contratista, y se le proporcionará la información que se
tenga disponible a la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y
Materiales, incluyendo el Inventario de Activos, con la finalidad de que
el Contratista efectue las Actividades Petroleras.

1003 Contrato Cláusula 17.3  ¿Puede existir Control Conjunto en un
fideicomiso?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en la Cláusula
17.3 contempla la apertura de un fideicomiso de inversión (el
“Fideicomiso de Abandono”), que esté bajo el control conjunto de la
CNH y el Contratista, en una institución bancaria mexicana autorizada
por la CNH.

1004 Contrato Cláusula 22.1  Se sugiere cambiar las palabras “Dolo o
Culpa” por negligencia pues dichas palabras corresponden a
características de Tipos Penales que únicamente una autoridad judicial
mediante resolución definitiva puede determinar.

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos, los
conceptos de dolo y culpa son aplicables a la regulación de los
Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

1005 Cláusula 22.4, inciso h), Contrato para la Extracción de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Licencia.  Favor de confirmar qué debe
entenderse pos sustancial, y a cargo de quién estará determinar si el
incumplimiento es sustancial o no.

En términos de la cláusula 22.4 en caso de existir algún
incumplimiento, incluido un incumplimiento sustancial señalado en el
inciso (h) de dicha cláusula, este será notificado al Contratista,
señalando los motivos por los que se actualizó el mismo.

1006 Contrato Cláusula 20.1  No es congruente que se obligue a cumplir en
materia fiscal toda vez que se trata de un contrato de licencia y no de
producción compartida.

Se aclara que el artículo 2º de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos
señala que sin perjuicio de las demás obligaciones fiscales de los
Contratistas, el Estado Mexicano percibirá ingresos por las actividades
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, derivado del impuesto
sobre la renta que causen los Contratistas por las actividades que
realicen en virtud de un Contrato o una Asignación.  En ese orden de
ideas, se comenta que la Cláusula 20.1 del Contrato es congruente con
la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.

1007 Contrato Cláusula 19.3  Se sugiere que no sea necesaria la aprobación
de la CNH siempre y cuando se cumplan con las calificaciones
necesarias.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Aseguradoras y Condiciones ya fue evaluado y el contenido
actual del Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan
cambios al mismo.

1008 Contrato Cláusula 18.3  Contenido Nacional. Los porcentajes de
Contenido Nacional establecidos para el Perìodo de Desarrollo son de
difícil a imposible cumplimiento conforme a las reglas publicadas.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Contenido Nacional ya fue evaluado y el contenido actual
del Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan
cambios al mismo.

1009 Contrato Cláusula 18.2  Definir servicios especializados en el caso de
subcontratación.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Subcontratación ya fue evaluado y el contenido actual del
Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan cambios
al mismo.

1010 Contrato Cláusula 13.2 (segundo párrafo)  Definir el término subjetivo
de “Mejores Prácticas”

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en la Cláusula
1.1 se define el concepto de “Mejores Prácticas de la Industria” como
las mejores prácticas, métodos, estándares y procedimientos
generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Evaluación,
desarrollo, Extracción de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el
ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los hechos conocidos al
momento de tomar una decisión, se consideraría que obtendrían los
resultados planeados e incrementarían los beneficios económicos de la
Extracción de los Hidrocarburos dentro del Área Contractual,
maximizando el factor de recuperación de los Hidrocarburos a lo largo
de toda la vida de los yacimientos sin causarles una reducción
excesiva de presión o de energía.

1011 Contrato Cláusula 13.1 (g) y (n)  Pareciera ser que sus efectos son
iguales, se sugiere eliminar el inciso (n)

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Obligaciones adicionales del Contratista ya fue evaluado y
el contenido actual del Contrato se considera suficiente por lo que no
se contemplan cambios al mismo.

1012 BASES DE LA LICITACIÓN CNH-R01-L03/2015: 6. Acceso a la
información del Cuarto de Datos y visitas a las Áreas Contractuales 
Reiteramos la solicitud para que la CNH establezca la fecha para la
visita a las áreas contractuales restantes a las áreas contractuales de
Carretas, Peña Blanca, San Bernardo, Benavides- Primavera,
Mareógrafo, Dunas, Calibrador.

Conforme al numeral 6.8 de las Bases, las fechas de las visitas y
demás detalles de éstas se encuentran publicadas en la Página
Electrónica www.ronda1.gob.mx

1013 Contrato Cláusula 13.1 (n)  Se sugiere modificar a “Cualquier otra
autoridad competente”

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema de Obligaciones adicionales del Contratista ya fue evaluado y
el contenido actual del Contrato se considera suficiente por lo que no
se contemplan cambios al mismo.
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1014 Contrato. Cláusula 5.4  ¿Las observaciones emitidas por la CNH
suspenden el término de los 120 días de aprobaciòn del Plan de
Desarrollo (Clausula 5.2)?

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 5.4 del Contrato se considera que “Sin menoscabo de la
facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la CNH en el
plazo establecido en la Cláusula 5.2, la CNH podrá emitir
observaciones a cualquier Plan de Desarrollo Presentado por el
Contratista…” por lo que se interpreta que el plazo de aprobación no se
suspende.

1015 Contrato Cláusula 12.5  ¿Cuál es la finalidad de limitar el uso o
tratamiento de los Materiales adquiridos por el Contratista?

Al respecto de la solicitud de aclaración se indica que la finalidad de
limitar el uso o tratamiento de los Materiales adquiridos por el
Contratista tiene el objetivo de dar certeza legal a las Partes y
garantizar la correcta ejecución de las Actividades Petroleras al
amparo del Contrato.

1016 Contrato. Cláusula 2.2  ¿Puede haber gastos compartidos? ¿Qué
sucede si el acceso-concesión a un tercero afecta las actividades
petroleras actualmente asignadas? ¿Se puede negar el acceso?

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que la versión
final del Contrato incorporará la definición correspondiente.

1017 Contrato Cláusula 10.4  Se considera que esta cláusula no es aplicable
por la naturaleza del contrato.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el tema ya fue evaluado y se incluyeron los cambios considerados
pertinentes.

1018 Cláusula 4.1  Cláusula 4.4 Contrato CNH-R01-L03/2015: Entendemos
que dentro del Plan de Evaluación se podrá o deberá incorporar la
propuesta de continuidad de las actividades del Plan Provisional.
Solicitamos por la presente que la Comisión Nacional de Hidrocarburos
confirme nuestro entendimiento. En caso que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos no considerara que se debe o puede incorporar dicho
Plan Provisional dentro del Plan de Evaluación, se sugiere que esto sí
se permita, para lo cual, a los efectos de dar mayor claridad para los
Licitantes,  la parte pertinente de la cláusula (primer párrafo) debería
quedar redactada de la siguiente manera:  4.1 Plan de Evaluación.
Dentro de los ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha Efectiva, el
Contratista deberá presentar a la CNH para su aprobación un Plan de
Evaluación. El Plan de Evaluación podrá cubrir la totalidad o una parte
del Área Contractual y deberá contener lo previsto en el Anexo 7
(incluyendo el Sistema de Administración), así como una propuesta de
continuidad de las actividades del Plan Provisional. Esta propuesta
podrá ser revisada en el curso de la ejecución del Plan de Evaluación a
medida de que el Contratista obtenga más información del Área
Contractual conforme avance la operación de la misma. 
Adicionalmente, con respecto a esta cláusula, se hace notar que la
extensión del plazo de presentación del Plan de Evaluación de 90 a
120 días fue ajustado en el número pero no así en letras.

Al respecto de su solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
el tema del Plan provisional y el plan de evaluación ya fue evaluado y
el contenido actual del contrato se considera suficiente por lo que no se
contemplan cambios al mismo. Respecto al plazo de 20 días se realizó
la modificación correspondiente.

1019 Cláusula 5.1  Cláusula 5.1 Contrato CNH-R01-L03/2015: A través de la
cláusula indicada se establece la obligación de que el Contratista
presente un Plan Provisional para el caso de que en el Área
Contractual existan Campos en producción a la fecha de adjudicación
del Contrato y a fin de dar continuidad a las actividades, dentro del
plazo de 75 Días posteriores al fallo. En este sentido, se consulta a
esta Comisión Nacional de Hidrocarburos con qué información contará
el Contratista una vez que le adjudiquen el Contrato (previo a su firma)
para realizar el Plan Provisional.  Asimismo, se sugiere a esta
Comisión que se indique expresamente que a los efectos de recabar
información necesaria para la preparación del Plan Provisional se
garantizará al Contratista el acceso irrestricto al Área Contractual y
garantizará que el contratista o asignatario que actualmente se
encuentra a cargo del Área Contractual colaborará activamente en la
provisión de toda la información que se encuentre en su poder o de su
personal con responsabilidad en el Área Contractual, por cuanto en
caso de no contar con cierta información la preparación del Plan
Provisional resultará de cumplimiento imposible.

Al respecto de su solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
el tema del Plan provisional y el plan de evaluación ya fue evaluado y
el contenido actual del contrato se considera suficiente por lo que no se
contemplan cambios al mismo. Asimismo se aclara la CNH
proporcionará al Contratista la información que tenga disponible a la
Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el
Inventario de Activos, las autorizaciones ambientales, así como la
información relativa a los impactos sociales en el Área Contractual.

1020 Cláusula 5.3  Cláusula 5.3 Contrato CNH-R01-L03/2015: Considerando
que por razones técnicas podría no resultar oportuno presentar un Plan
de Desarrollo sobre la parte del Área Contractual que se encuentre en
producción a la fecha de adjudicación dentro del plazo indicado en esta
cláusula, ya que la información necesaria para presentar dicho Plan de
Desarrollo surgirá del Plan de Evaluación, se sugiere que se vuelva a
la versión anterior de redacción de esta cláusula, por la cual se

Al respecto de su solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
el tema del Plan de Desarrollo ya fue evaluado y el contenido actual del
contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan cambios
al mismo.
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establecía que: “5.3 Plan de Desarrollo. ""Dentro de los ciento veinte
(120) Días siguientes a la emisión de la Notificación de Continuación
de Actividades, el Contratista deberá presentar a la CNH para su
aprobación el Plan de Desarrollo correspondiente."" Esto en el
entendido de que mediante la inclusión de la continuidad del Plan
Provisional en el Plan de Evaluación se está garantizando que el
Contratista continúe con la producción del Área Contractual, para lo
cual, a su vez, cuenta con incentivos naturales ya que obtiene ingresos
de esta producción.

1021 Contrato. Cláusula 5.3  Se considera errado que la CNH tenga que
aprobar las técnicas y métodos adecuados para obtener el máximo
factor de recuperación final. Se entiende en un contrato de producción
compartida pero este es licencia.

Al respecto de su solicitud de aclaración se comenta al Interesado que
el tema de las técnicas y métodos para obtener el máximo factor de
recuperación ya fue evaluado y el contenido actual del contrato se
considera suficiente por lo que no se contemplan cambios al mismo.

1022 Contrato Cláusula 10.3  ¿Existen registros en la cuenta operativa que
pudieran subsistir por más de 5 años?

Se informa al interesado que conforme a la cláusula 10.3 del Contrato,
el contratista deberá mantener registros relacionados con las
actividades petroleras de conformidad con los procedimientos de
contabilidad, incluidos aquellos contenidos en la cuenta de registro de
costos, gastos e inversiones incurridos por el contratista conforme al
catálogo de cuentas autorizadas por el Fondo.

1023 Contrato Cláusula 10.2  ¿Cuál es la finalidad de someter a
procedimiento de Procura y Servicios al Contratista? Es un contrato de
licencia en donde cualquier mala práctica de procura impactará
directamente en la utilidad del Contratista. Esto aplica para contrato de
producción compartida.

Conforme al artículo 28 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los
Contratos deberán contener la obligación de los contratistas a observar
las reglas y bases sobre la procura de bienes y servicios para las
actividades llevadas a cabo al amparo de los contratos que se incluyan
en cada uno de ellos.

1024 Contrato Cláusula 9.3  Definir concepto de “Confiabilidad operativa” Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al interesado que
el contenido actual de la cláusula de definiciones del Contrato se
considera suficiente por lo que no se contemplan cambios al mismo.

1025 Contrato Cláusula 9.2  No se considera acertado que la CNH solicite
información sobre perforación, se entiende en un contrato de
producción compartida pero este es de licencia. Debería ser suficiente
el cumplir con el Plan y los permisos correspondientes

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 28.1 Propiedad de la Información: “El Contratista deberá
proporcionar a la CNH, sin costo alguno la Información Técnica que
será propiedad de la Nación. La Nación también será propietaria de
cualquier muestra geológica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
obtenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales
deberán ser entregadas por el Contratista a la CNH junto con la
Información Técnica, inmediatamente después que el Contratista haya
concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. En ese
sentido, los reportes solicitados de conformidad con la Cláusula 9.2
tienen el objetivo de satisfacer este requerimiento.

1026 Contrato Cláusula 8.2   ¿Existe algún procedimiento alterno en caso de
que no sea posible contactar al propietario del predio contiguo?

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 8.2 , la Secretaría de Energía determinará el instrumento
jurídico que servirá de base para llevar a cabo las Actividades
Petroleras en el área en la que no se encuentre vigente una asignación
o contrato para la Exploración y Extracción.

1027 Contrato Cláusula 8.1  Derivado de Yacimientos que se extienden
fuera del área contractual ¿quién debe definir la Unicidad del
Yacimiento?  ¿Qué ocurre en el caso de que concesionarios vecinos
se encuentren explorando y/o explotando el mismo yacimiento?
¿Cuáles son las implicaciones en el caso de los yacimientos que se
extienden más allá de los límites del Área Contractual (efecto popote)
donde el contratista del predio vecino invierte más recursos
económicos  acelerando la explotación del yacimiento y  extrayendo
todo el crudo en un pequeño período de tiempo?  ¿Cómo se asegura la
igualdad de circunstancias en estos casos?

La Secretaría de Energía podrá instruir al Contratista la unificación del
yacimiento compartido de conformidad con el procedimiento
establecido en la Cláusula 8, en la Ley de Hidrocarburos y demás
Normatividad Aplicable, en cuyo caso, las Actividades Petroleras en
dicho yacimiento compartido deberán cumplir lo establecido en el
acuerdo de unificación, en caso que corresponda, o llevarse a cabo
según lo dispuesto en el Contrato y en Capítulo VI del Reglamento de
la Ley de Hidrocarburos. En caso de ser necesario, los planes de
evaluación o desarrollo deberán ser modificados de manera
correspondiente para incluir las actividades petroleras que se
conduzcan en el yacimiento compartido.

1028 Contrato. Cláusula 4.6  ¿Existe alguna restricción en cuanto a la
cantidad de barriles obtenidos en la realización de pruebas a los que
se puede dar uso comercial?

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 4.6 del Contrato no se hace referencia a alguna restricción
en cuanto al uso comercial de los Hidrocarburos obtenidos en la
producción de cualquier prueba para determinar las características del
yacimiento, siempre que se cumpla con lo establecido en el Anexo 3.

1029 Contrato. Cláusula 4.2  En caso de no poder entrar al predio por la
negativa del dueño del mismo, ¿está el contratista obligado a entregar
los recursos de la inversión mínima garantizada?

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 21 del Contrato, de existir Caso Fortuito o Fuerza Mayor
ninguna de las Partes responderá por el incumplimiento, suspensión o
retraso en la ejecución de las obligaciones del presente Contrato.
Dicha Cláusula indica además el procedimiento a seguir en estos
casos.
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1030 Bases – Punto 22.2  Bases de Licitación – Punto 22.2
CNH-R01-L03/2015: Con relación al punto 22.2 de las Bases, se
consulta a esta Comisión Nacional de Hidrocarburos el motivo por el
cual en la versión de las Bases de Licitación publicadas el 09 de
noviembre de 2015 se ha eliminado la posibilidad de que se acuerde
una fecha alternativa para la firma del Contrato. Esto por cuanto, por
ejemplo, el Licitante Ganador que debe presentar el Plan Provisional
dentro del plazo establecido en el Contrato posiblemente tenga
necesidad de firmar el Contrato en un plazo no muy extendido (o
eventualmente en uno mayor) en el tiempo desde la adjudicación y/o
presentación del Plan Provisional, y al limitar la posibilidad de acordar
una fecha alternativa esto se vería imposibilitado de realizar.

En términos de la Sección III, numeral 5 de las Bases, la suscripción de
los Contratos se deberá efectuar dentro de los 140 días naturales
siguientes a la publicación del Fallo. Por anterior, se aclara que los
Contratos serán  suscritos en una fecha prevista dentro del plazo
citado, y de comun acuerdo entre las partes.

1031 Contrato. Cláusula 4.1  ¿Qué sucede si la CNH no resuelve dentro de
los 120 días el Plan de Evaluación, opera la afirmativa ficta?

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 4.1 del Contrato no se contempla la aplicación de la
afirmativa ficta para la aprobación del Plan de Evaluación.

1032 Cláusula 4  ¿Qué pasa con los pozos que ya están produciendo si
Pemex decide incrementar su producción durante el Período de
Pruebas? ¿A partir de qué fecha la producción actual del  campo pasa
a ser propiedad de la compañía  ganadora?

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 3.4 del Contrato, una vez firmado el Contrato, el Contratista
será el encargado de dar continuidad operativa a las actividades del
Área Contractual y administrar todos los Pozos y Materiales, así como
lo contemplado en el Inventario de Activos. Nadie distinto del
Contratista podrá llevar a cabo Actividades Petroleras en el Área
Contractual.

1033 Cláusula 1. Definiciones e interpretación  CLÁUSULA 6. Devolución del
Área  Cláusula 15. Contraprestaciones Anexo 3. Procedimientos para
determinar las contraprestaciones del Estado  Con relación a la
respuesta número 740 de esa Convocante, en el sentido de que,
conforme al inciso a) de la Cláusula 15.2, la Cuota Contractual para la
Fase Exploratoria, será aplicable únicamente durante el Período de
Evaluación, y tomando en cuenta que: a) La definición  de Cuota
Contractual para la Fase Exploratoria aplicable al Contrato es la que se
indica en el Anexo 3; b) Derivado de las modificaciones de fecha 9 de
noviembre a la Cláusula 6, el Contratista ya no será obligatorio
devolver el cien por ciento del Área Contractual no contemplada en el
Plan de Desarrollo, por lo que es probable que el Contratista conserve
partes del Área Contractual no contempladas en el plan de desarrollo;
c) La cláusula 15.2 limita la aplicabilidad de la Cuota Contractual para
la Fase de Exploración al Periodo de Evaluación, y que el mencionado
periodo tendrá como duración máxima 24 meses; d) Conforme al
numeral 4.2 del Anexo 3, la Cuota Contractual para la Fase de
Exploración es aplicable durante toda la vigencia del Contrato, Mucho
estimaremos nos  aclaren lo siguiente:  ¿El significado de “Fase de
Evaluación” empleado en el Contrato, equivale al término “Fase
Exploratoria” incluido en el Anexo 3 del propio Contrato? ¿Aún cuando
después del mes 24 y hasta contemplar el mes 60 de vigencia del
Contrato será aplicable la cuota indicada en el numeral 4.2  inciso (a)
del Anexo 3, por la parte del Área Contractual no devuelta y que no
cuente con un Plan de Desarrollo? ¿A partir del mes 61 de vigencia del
contrato, y hasta la terminación de su vigencia, será aplicable la tarifa
del inciso (b) del Anexo 3, por la parte del Área Contractual no devuelta
y que no cuente con un Plan de Desarrollo?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1 Reglas de
Reducción y Devolución, el Contratista deberá renunciar y devolver a la
CNH el cien por ciento (100%) del Área Contractual si no cuenta con
un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar los plazos
previstos en la Cláusula 5.3 y en la Normatividad Aplicable. Dado lo
anterior, de conformidad con la Cláusula 15.2 y el Anexo 3, la Cuota
Contractual para la Fase Exploratoria será aplicable durante el Período
de Evaluación.

1034 Contrato Cláusula 13.5  ¿Qué ocurre si este tercero llegare a causar un
daño a los pozos existentes que pudiera afectar la presión natural de
los pozos, etc., afectando los niveles de producción o incluso
ocasionando un paro de labores?  ¿Intervendría la CNH en este caso o
el Contratista quedaría sólo contra el tercero?

Se  aclara que el contratista será el responsable de evaluar los
posibles riesgos técnicos, operativos y de inconveniencia para permitir
el uso o paso de terceros a cualquier parte del área contractual, por lo
que la CNH no tendrá facultad alguna para intervenir en caso de daños
o accidentes.

1035 Contrato Cláusula 12.1  ¿Cómo se determina el monto del finiquito
como remuneración por los Materiales (inmuebles) dada la definición
de Materiales en el contrato: todas las maquinarias, herramientas,
equipos, artículos, suministros, tuberías, plataformas de perforación o
producción, artefactos navales, plantas, infraestructura y otras
instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseídas de
cualquier otra forma para su utilización en las Actividades Petroleras,
incluyendo las Instalaciones de Recolección?

Al respecto se aclara que el finiquito no es considerada una
remuneración, asimismo, se informa que el cálculo y la determinación
del monto del finiquito será determinado en su oportunidad por las
partes según las características especiales de la situación que se
presente considerando en todo momento lo previsto por la cláusula
22.6.

1036 Contrato Cláusula 11.1  El punto de Medición de Volumen debe ser
determinado desde un inicio pues si es a boca de pozo, Batería de

Con relación a la solicitud, se informa que no hay rangos de costos
para cumplir los requerimientos de la CNH en cuanto a medición y
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Separación o a lo largo de sistemas de Recolección, los efectos son
distintos, pues incide al conteo de volumen, y por ende, a la regalía a
pagar. ¿Existen rangos de costos para cumplir los requerimientos de
medición y calidad considerados aceptables para solventar los
requerimientos de la CNH o tendrá el Contratista que cumplir con el
requerimiento cualquiera que sea el costo?  ¿Tendrá derecho el
Contratista a deducir estos costos de las contraprestaciones pagaderas
al Estado?

calidad, sin embargo, estos deberán de cumplir con los requisitos
previstos en los lineamientos técnicos en materia de medición de
hidrocarburos y demás normatividad aplicable.  Con respecto a la
segunda solicitud, se aclara que por tratarse de un contrato bajo la
modalidad de licencia no habrá recuperación de costos a favor del
contratista. Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos para
la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la
procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la
verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de
regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos, en
aquellos Contratos en los que, para llevar a cabo la comercialización
de la producción, el Contratista incurra en costos, gastos e inversiones
para acondicionar o transportar los Hidrocarburos después del Punto
de Medición, el precio de los Hidrocarburos se ajustará de conformidad
con el Contrato correspondiente, con el propósito de que dichos
precios reflejen el valor de mercado de los Hidrocarburos en el Punto
de Medición. Lo anterior significa que dichos costos se contemplarán a
través de este mecanismo.

1037 Cláusula 11.2  Cláusula 11.2 Contrato CNH-R01-L03/2015: Teniendo
en cuenta que las Áreas Contractuales objeto de la licitación se
encuentran ya en producción y que oportunidades los hidrocarburos
producidos no son acondicionados para venta previo al Punto de
Medición de entrega, y hasta tanto se acuerden durante el Período de
Evaluación las características, condiciones de entrega, calidad e
incertidumbre de mediciones de los Hidrocarburos, entendemos que
deberían considerarse como válidas las mediciones que se realicen
desde el inicio del Contrato en las condiciones en que se encuentren
los Hidrocarburos. Se consulta a la CNH si la interpretación es
correcta.

En caso que en el Área Contractual se encuentren campos en
producción a la fecha de adjudicación, la presentación del Plan de
Evaluación se llevará a cabo de manera simultánea al primer Plan de
Desarrollo. Por lo que las actividades de Evaluación podrán realizarse
de manera simultánea a las actividades de Extracción, de conformidad
con el Contrato y la Normatividad Aplicable. Asimismo, de conformidad
con la Cláusula 15.1 del Contrato, los Hidrocarburos Producidos por el
Contratista como resultado de la ejecución de las actividades de
Extracción de conformidad con el Plan Provisional serán considerados
como parte de la Producción Comercial Regular.  Asimismo, se
comenta al Interesado que de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 11.2  En caso que en el Área Contractual se encuentren
Campos en producción a la fecha de adjudicación del presente
Contrato los procedimientos de entrega y recepción deberán seguir lo
establecido en el Plan Provisional y el Contratista tendrá la obligación
de actualizar dichos procedimientos de conformidad con esta Cláusula
11 y la Normatividad Aplicable.

1038 Contrato. Cláusula 5.6  ¿Existe alguna limitante para la solicitud
respecto de Descubrimiento?

Se informa al interesado que conforme a la cláusula 5.6 no hay
limitaciones a la presentación de solicitudes de actividades de
exploración  con motivo de un descubrimiento.

1039 Cláusula 12.4  Cláusula 12.4 Contrato CNH-R01-L03/2015: Con
relación a la cláusula indicada, se solicita a esta Comisión Nacional de
Hidrocarburos que aclare el sentido de la parte final de la misma, que
establece que “en aquellos contratos para el uso de equipos de
perforación, el Contratista deberá hacer su mejor esfuerzo para
negociar una opción de renovar o extender el período de contratación,
así como el derecho de ceder dicha opción, bajo los mismos términos y
condiciones, a un tercero designado por la CNH.”

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que dicho
requerimiento tiene el objetivo de contar con las mejores condiciones
contractuales para el Contratista y en caso de terminación del
Contrato, para el Estado, de modo que se pueda dar continuidad a las
Actividades Petroleras.

1040 Contrato. Cláusula 3.4  ¿Qué sucede con los Materiales que fueron
adquiridos por el contratista durante el Periodo de Evaluación, aplican
las mismas reglas del Abandono o Terminación?

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que de acuerdo con
la Cláusula 2 del Contrato, la definición de Materiales se refiere a los
utilizados en las Actividades Petroleras. Dado que la Evaluación se
trata de una Actividad Petrolera, le son aplicables las reglas para
Materiales.

1041 Contrato. Cláusula 3.3 incisos (c ) y ( d )  ¿Se puede modificar el % de
regalía pagado al Estado cuando las condiciones sociales y
ambientales del campo sean adversas?

Respecto de la solicitud de aclaración, el cálculo de la regalía pagada
al Estado se calculará conforme a lo establecido en el Anexo 3.

1042 Contrato. Cláusula 3.3(d)  Definir el concepto de “Línea de base
ambiental”

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que en la Cláusula
1.1 se define el concepto de “Línea Base Ambiental” como las
condiciones ambientales en las que se encuentran los hábitats,
ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como las relaciones
de interacción y los servicios ambientales, existentes en el Área
Contractual al momento en que se elabora el estudio para su
determinación.

1043 Cláusulas 17.5 y 17.7 (d)  Cláusula 17.5 y 17.7 Contrato
CNH-R01-L03/2015: Entendemos que las responsabilidades del
Contratista de realizar trabajos de Abandono al momento de la
terminación del Contrato por cualquier causa se limitan exclusivamente

Se comenta al interesado que conforme a la Cláusula 17.1, el
Contratista estará obligado a llevar a cabo todas las operaciones
relacionadas con el Abandono del Área Contractual conforme al Plan
de Desarrollo presentado para la aprobación de la CNH. Dicho Plan
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a aquellos Pozos y Materiales que se encuentren en condiciones
técnicas de ser abandonados y que no se encuentren en condiciones
de operación en dicho momento. Por favor se solicita a esta Comisión
Nacional de Hidrocarburos confirmar el entendimiento.

contiene una sección relacionada con el Abandono, la cual deberá
incluir todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo
de Pozos, restauración, remediación y en su caso, compensación
ambiental del Área Contractual, desinstalación de maquinaria y equipo,
y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área
Contractual.

1044 Contrato. Cláusula 3.1  ¿Cuál es el término en que subsisten las
disposiciones de seguridad industrial y protección al medio ambiente?
NOTA: debería ser consistente con cláusula 3.4 al término de la Etapa
de Transición de Arranque.

Se informa al interesado que la cláusula 3.1 de contrato prevé el
cumplimiento de obligaciones que por su naturaleza persistan una vez
concluida la vigencia del contrato, razón por la cual, éstas no podrán
ser extinguidas al término de la Etapa de Transición de Arranque.

1045 Contrato. Cláusula 2.1  ¿Qué sucede si derivado de cambio en la
Normatividad Aplicable el proyecto se vuelve inviable?

Se informa que los Contratistas tendrán la posibilidad de renunciar al
Área Contractual en caso de acreditar los supuestos establecidos en el
Contrato.

1046 Bases de licitación: Reglas de la licitación- 1.4  De acuerdo a lo
establecido en las bases de licitación del 09 de noviembre de 2015, se
acordó el anexo del área primavera al área contractual de Benavides:
Solicitamos a la CNH que nos proporcione los datos de la nueva área
contractual, incluida: cantidad de reservas en sitio, extensión territorial,
cantidad de pozos activos, cerrados con posibilidad, taponados,
historia de producción, estudios sísmicos, estados mecánicos de los
pozos, petrofísica, etc.

La Convocante realizó una notificación a las empresas que adquirieron
el paquete de datos de la Licitación, indicando que la información
correspondiente al campo Primavera ya está disponible para su
entrega en esta Comisión.

1047 Contrato, Anexo 3, (1)  Entendiendo la importancia que tiene el
escenario de precios para la realización de los modelos económicos
solicitamos a la CNH nos indique en qué fecha la Comisión Reguladora
de Hidrocarburos publicará los precios referenciales del gas para
realizar el modelo económico asociados al estudios de los bloques de
gas no asociados.

Se informa al interesado, que de conformidad con el Anexo 3, el Precio
Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinará, por
separado, por unidad calórica (millón de BTU) conforme a las fórmulas
establecidas en dicho anexo. La fecha de publicación de los precios
referenciales del gas, no corresponden al contrato y por lo tanto no es
materia de la presente etapa de aclaraciones.

1048 Información del Data Pack  A partir de la revisión y estudio de la
cantidad de reservas que poseen las áreas contractuales reportadas
por la CNH en el disco duro (Data pack) nos surge la siguiente duda:
Las reservas reportadas en el disco duro  por área contractual son las
reservas totales asociadas al AREA CONTRACTUAL o son las
reservas del campo o yacimiento.

Las Reservas en el paquete de datos se refieren al campo en general.

1049 Bases de licitación 13: Integración de la propuesta; 13.A-B  Según la
nueva actualización de las últimas bases de licitación, la CNH abrió la
posibilidad de poder ofertar en todas las áreas contractuales con la
limitación de que solo podrán ser otorgados tantas áreas como permita
la evaluación financiera. Nuestra pregunta. (P.ej) Si se presentaran
ofertas por todos las áreas tipo 1 (21 Áreas contractuales) Se deberían
presentar la garantía de seriedad por las 21 áreas    (65,000 x 21 $ =
1,365,000) o sólo se presentarán garantías de seriedad acorde a la
cantidad máxima de áreas que pueda optar el licitante calificado en la
etapa de precalificación (Por ejemplo: Si según el resultado de la
precalificación solo puedo optar por un área contractual, debería
presentar una sola Garantía de Seriedad por USD 65,000 o debería
realizar 21 cartas por 1,365,000)

De conformidad con el numeral 13.4 inciso (b) de la Sección III de las
Bases, respecto de cada Área Contractual, el Licitante deberá
presentar (i) una carta de crédito stand-by a favor de la CNH, con base
en el FORMATO CNH-8 Garantía de Seriedad, Carta de Crédito
Stand-by, emitida o confirmada por una institución de crédito que opere
legalmente en México, con un valor de [USD$65,000.00 (Sesenta y
cinco mil Dólares 00/100 Cy) para Áreas Tipo 1] ó [USD$200,000.00
(Doscientos mil Dólares 00/100 Cy) para Áreas Tipo 2], en cualquiera
de los casos, con vigencia de ciento cincuenta días naturales contados
a partir de la fecha de presentación de Propuestas.

1050 Contrato, Cláusula 17, numeral 17.7  Solicitamos aclare lo siguiente: 1.
Para el caso de pozos que se encuentran dentro del área contractual
que derivan la producción a una estación de recolección que se
encuentra fuera del área contractual, la producción es acreditable al
área contractual donde se encuentra el pozo? 2. Para el caso de pozos
que se encuentran fuera del área contractual que derivan la producción
a una estación de recolección que se encuentra dentro del área
contractual, la producción es acreditable al área contractual donde se
encuentra la estación? 3. Para el caso de estaciones que se
encuentran dentro del área contractual con distinto nombre al de esta,
será considerado activo del área contractual?

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que la producción
correspondiente al Área Contractual es aquella generada por los
campos o yacimientos contenidos en la misma. El Área Contractual se
encuentra delimitada en el Anexo 1 del presente Contrato.

1051 Contrato, Definición: Materiales, página 8 Contrato, Cláusula 7,
numeral 7.2 Contrato, Cláusula 3, numeral 3.4  Para el caso de los
ductos existentes dentro del área contractual, solicitamos aclare si será
responsabilidad del contratista el mantenimiento de estas instalaciones
solo de lo comprendido dentro de los límites del área contractual?.

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, (b) El Contratista estará
obligado a documentar la existencia y estado de integridad de los
Pozos y Materiales. El Estado vigilará que el contratista o asignatario
que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y
Materiales que no sean útiles para las Actividades Petroleras; así
mismo, al término de la Etapa de Transición de Arranque el Contratista
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asumirá total responsabilidad sobre el Área Contractual y sobre los
Pozos y Materiales que en ella se encuentren, salvo por aquellos
pasivos sociales y Daños Preexistentes que hayan sido identificados
conforme a los incisos (b), (c) y (d) de dicha Cláusula. Asimismo, de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.1 el Contratista
mantendrá la propiedad de todos los Materiales adquiridos o
generados para ser utilizados en la realización de las Actividades
Petroleras durante la vigencia del Contrato.

1052 Contrato, Cláusula 17, numeral 17.7  Solicitamos aclare lo siguiente: 1.
Para el caso de pozos que se encuentran dentro del área contractual
que derivan la producción a una estación de recolección que se
encuentra fuera del área contractual, la producción es acreditable al
área contractual donde se encuentra el pozo? 2. Para el caso de pozos
que se encuentran fuera del área contractual que derivan la producción
a una estación de recolección que se encuentra dentro del área
contractual, la producción es acreditable al área contractual donde se
encuentra la estación? 3. Para el caso de estaciones que se
encuentran dentro del área contractual con distinto nombre al de esta,
será considerado activo del área contractual?

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que la producción
correspondiente al Área Contractual es aquella generada por los
campos o yacimientos contenidos en la misma. El Área Contractual se
encuentra delimitada en el Anexo 1 del presente Contrato.

1053 Contrato, Definición: Materiales, página 8 Contrato, Cláusula 7,
numeral 7.2 Contrato, Cláusula 3, numeral 3.4 Para el caso de los
ductos existentes dentro del área contractual, solicitamos aclare si será
responsabilidad del contratista el mantenimiento de estas instalaciones
solo de lo comprendido dentro de los límites del área contractual?

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que de
conformidad con la Cláusula 3.3 del Contrato, al término de la Etapa de
Transición de Arranque el Contratista asumirá total responsabilidad
sobre el Área Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
encuentren, salvo por aquellos pasivos sociales y Daños Preexistentes
que hayan sido identificados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de
dicha Cláusula. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 12.1 el Contratista mantendrá la propiedad de todos los
Materiales adquiridos o generados para ser utilizados en la realización
de las Actividades Petroleras durante la vigencia del Contrato.

1054 Contrato Anexo 6, numeral 06, sección 1  Se solicita amablemente a la
convocante aceptar una fianza de fiel cumplimiento en vez de una
Carta Standby para cubrir este requisito. En algunos casos, por
ejemplo el área contractual de Paraíso que además de ser un área tipo
1, requiere al menos el primer año cubrir un mínimo de 8700 UT para
cubrir el Programa Mínimo de Trabajo, (sin incluir la inversión
adicional) sería dejar congelados una parte cercana a la totalidad del
valor solicitado para cubrir los requisitos financieros para optar por un
área tipo 1.

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta al Interesado que
conforme a la Cláusula 16.1, para garantizar el debido, adecuado y
pleno cumplimiento de los compromisos por parte del Contratista
durante el Período de Evaluación, éste podrá optar por la presentación
de una carta de crédito o una póliza de fianza.

1055 Cláusula 2.6  Cláusula 4.4 Contrato CNH-R01-L03/2015: Con relación
a esta previsión, consultamos a esta Comisión Nacional de
Hidrocarburos en caso de que se quiere efectuar el cambio de
Operador en una fecha posterior a los cinco (5) años posteriores a la
Fecha Efectiva, siendo y a su vez el nuevo operador propuesto no se
hubiera presentado para precalificar en ninguna licitación convocada
por la CNH en los 5 años anteriores al cambio de Operador o bien que
la CNH no hubiese convocado a ninguna licitación de áreas similares al
Área Contractual, ¿cómo se podría proceder cuando la empresa a
pesar de lo dicho anteriormente, cumpliría con los requisitos
establecidos en la última licitación convocada por la CNH previa a la
fecha del requerimiento de cambio de operador o bien en la
Normatividad Aplicable para ser Operador? En caso que esta Comisión
previera que sí se podría realizar el cambio de Operador, sugerimos
que se haga una incorporación en el inciso segundo de la cláusula 2.6,
en este sentido: “… (ii) Tener constancia de haber sido precalificado por
la CNH en un proceso de licitación de áreas con características
similares al Área Contractual del presente Contrato, en los cinco (5)
Años anteriores al cambio de Operador; o en su caso, cumplir con los
requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable o bien cumplir con
los requisitos de precalificación establecidos por la CNH en el último
proceso de licitación convocado por ésta para áreas contractuales
comparables al Área Contractual para ser Operador, en caso que no
hubiera sido precalificado en ningún proceso licitatorio dentro del
período antes indicado”.

Se aclara que los cambios de Operador se efectuarán en términos del
Contrato y de la Normatividad Aplicable.

1056 Sección V de las Bases de Licitación: Programa Mínimo de Trabajo. 
¿La rehabilitación de los pozos fue dejado fuera de las unidades de

Respecto a la solicitud: La rehabilitación de pozos no está contemplada
entre las actividades del Programa Mínimo de Trabajo definido para la
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trabajo del programa mínimo intencionalmente o se debe a un error?
esto en consideración de los significativos costos y la importancia en
recuperación de reservas que esto conlleva.

Tercera Convocatoria de Ronda Uno.

1057 Definición: Área Contractual, pág. 3.  Data Pack: Mapa de Pozos  En el
entendido de que existan pozos fuera del área contractual, pero que en
drenan el campo del yacimiento nos surge la siguiente duda: El
contratista adjudicado con el bloque del cual drena este (campo)
yacimiento será el encargado de manejar esta producción  y
comercializarla, siempre que este esté al corriente con la Comisión
Nacional de Hidrocarburo.

Se comenta al interesado que la Secretaría de Energía podrá instruir al
Contratista la unificación del yacimiento compartido de conformidad
con el procedimiento establecido en la Cláusula 8, en la Ley de
Hidrocarburos y demás Normatividad Aplicable, en cuyo caso, las
Actividades Petroleras en dicho yacimiento compartido deberán cumplir
lo establecido en el acuerdo de unificación, en caso que corresponda,
o llevarse a cabo según lo dispuesto en el Contrato y en Capítulo VI del
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. En caso de ser necesario, los
planes de evaluación o desarrollo deberán ser modificados de manera
correspondiente para incluir las actividades petroleras que se
conduzcan en el yacimiento compartido.

1058 Contrato- Anexo 3, numeral , literal B)  De acuerdo a lo referido en el
siguiente inciso, asumimos que el Estado será el encargado de
comprar los hidrocarburos producidos en las áreas contractuales,
según las fórmulas y reglas establecidas en el mismo contrato.
Partiendo de esta premisa nos surge la siguiente pregunta: • ¿El
Sistema de Transporte y Almacenamiento Integrado, cobrará un fee
por la utilización de su red de distribución de los hidrocarburos? •
¿Quién será el encargado de cubrir los costos de transporte, partiendo
con las premisas de FOB?

Se informa al interesado que la referencia al numeral del Anexo 3 no
es claro por lo que no se puede dar una respuesta específica. No
obstante lo anterior, se aclara que el Estado no estará a cargo de la
compra de los hidrocarburos producidos en el Área Contractual. Por
cuanto hace a la infraestructura necesaria para la distribución de los
hidrocarburos, se sugiere observar lo dispuesto en el Anexo 13 relativo
al uso compartido de infraestructura.

1059 Cláusula 15.1 Anexo 3 *Entendemos que la Producción Comercial
Regular se encuentra ligada al Plan de Desarrollo, término que se
define como “el plan de desarrollo óptimo para la Extracción que
contiene un programa de tiempos que especifica las Actividades
Petroleras en el Área Contractual para lograr la Producción Comercial
Regular o incrementar la producción de Hidrocarburos, incluyendo
cualquier programa de Recuperación Avanzada”, (el cual, según la
Cláusula 5.2 del modelo de contrato, solamente puede suceder una
vez que haya concluido el Plan de Evaluación, es decir, por lo menos
un año después de la Fecha Efectiva).  Sin embargo, también
entendemos que algunas de las Áreas Contractuales actualmente
cuentan con una producción significativa.  Por lo anterior, solicitamos
se aclare en el modelo de contrato cual será el tratamiento que se le
dará a la producción existente en las áreas contractuales a partir de la
Fecha Efectiva del Contrato y confirmar si el Contratista recibirá
Contraprestación derivada de la producción existente en las áreas
contractuales a partir de la Fecha Efectiva del Contrato, por supuesto,
siempre y cuando el Contratista se encuentre al corriente en el pago de
las Contraprestaciones en favor del Estado.

Las Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista se
determinarán con base en la medición de volumen y calidad realizada
en el punto de medición y los precios contractuales determinados en el
Anexo 3. Como contraprestación, el Contratista recibirá la transmisión
onerosa del volumen de hidrocarburos netos producidos en el Área
Contractual durante el Período, siempre que Contratista se encuentre
al corriente en el cumplimiento del pago de las Contraprestaciones en
favor del Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva.

1060 Cláusula 14 Disposición de la producción  El último párrafo del artículo
1 de las Disposiciones Administrativas de Carácter General Aplicables
a la Prestación de los Servicios de Transporte por Ducto y
Almacenamiento de Hidrocarburos emitidas por la CRE dispone que se
excluye del alcance de dichas disposiciones la infraestructura
vinculada a la Recolección y desplazamiento de Hidrocarburos dentro
del perímetro de un Área Contractual o de un Área de Asignación, así
como la Distribución; A la luz de lo anterior, mucho estimaremos se nos
aclare lo siguiente: ¿Cómo se regulará la prestación de servicios, el
acceso y cuáles serán las tarifas para el transporte por ducto,
almacenamiento y tratamiento con la infraestructura ya existente dentro
del Área Contractual, en caso de que un tercero requiera prestación de
servicios que el Contratista pudiera prestar? En el caso de que, para
poder comercializar la producción, el Contratista requiera transportarla
por ductos que crucen por la superficie y/o utilizar instalaciones de una
Asignación u otra Área Contractual: ¿Cómo se garantizará al
Contratista el acceso a servicios de transporte y/o tratamiento? ¿Cómo
se garantizan prácticas no discriminatorias en el acceso y
determinación competitiva de las tarifas correspondientes?

Respecto a la solicitud de aclaración se comenta que de conformidad
con el numeral 3.1. del Anexo 13 el Contratista, a través del Operador,
podrá pactar con algún tercero interesado el acceso a las instalaciones
desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo
caso tendrá el carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago
que no podrá ser mayor al determinado conforme a la metodología
para el cálculo de tarifas máximas establecida en el numeral 4 del
mismo Anexo. El cual señala que la Tarifa unitaria máxima por el uso
compartido de infraestructura estará a lo siguiente:  (a) El Costo para el
Usuario será el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada por el
volumen manejado en la infraestructura del prestador de servicio. (b)
La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podrá ser
mayor a la tarifa unitaria máxima determinada conforme este numeral
4. En caso que el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la
determinación de los componentes de la fórmula de la tarifa unitaria
máxima deberá seguir las reglas relativas a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4. (c) En caso de ser necesario,
la tarifa unitaria máxima considerará tanto la infraestructura adicional
requerida para permitir la interconexión como los Costos de operación
y mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el
manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.
(d) La operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, así
como la construcción e instalación de la infraestructura adicional
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requerida para la interconexión, serán realizadas por el Operador y
financiadas por el Contratista

1062 "Cláusula 14 Disposición de la producción Anexo 3 Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado  1.Considerando
que el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos dispone que en cualquier
caso, los procesos de licitación se deberán llevar a cabo bajo los
principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad,
competitividad y sencillez, a fin de evitar que se generen diferencias en
la información que vulneren los principios que deberán regir este
procedimiento de licitación, atentamente solicitamos se proporcione a
los Interesados la información relativa a la infraestructura que prestará
servicios de transporte y almacenamiento de acceso abierto, así como
tratamiento y proceso a las áreas contractuales en lo que se refiere a: 
- Ubicación - Capacidad operativa - Características –calidades- del (de
los) producto(s) que maneja - Puntos de inyección y extracción, en el
caso de transporte - Longitud y diámetro - Disponibilidad de capacidad
de acceso abierto - La regulación aplicable al acceso abierto - Tarifa
por prestación de servicio - Propietario y permisionario, en su caso "

La Comisión Reguladora de Energía CRE realiza el análisis
correspondiente en coordinación con la CNH y Petróleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petróleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capítulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
capacidad para el manejo de la producción, el operador pagará una
tarifa a la subsidiaria o división petróleos mexicanos (permisionario)
encargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
áreas contractuales a la estación culebra. En este caso y durante el
transcurso del mes de noviembre se notificarán por medio de la CRE
las capacidades, calidades y condiciones para el transporte hacia la
estación culebra en caso de que sea acceso abierto, incluyendo las
tarifas correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
clasificadas de acceso abierto según lo establecido por la CRE, podrá
existir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitación
emitidas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
compartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,
conforme a lo siguiente: (a) El Contratista podrá pactar con algún
tercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el
carácter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podrá
ser mayor al determinado conforme a la metodología para el cálculo de
tarifas máximas establecida por la CNH en las bases de licitación.

1063 Bases de Licitacion  5.- Calendario  Tercera Etapa de aclaraciones.  
Se solicita amablemente se modifique la fecha del 16 de noviembre del
2015 como limite para presentar preguntas en la tercera etapa de
aclaraciones, desfasándola para una fecha posterior al 20 de
noviembre del 2015, fecha en la que se publicaran las bases finales,
esto  con el objeto de disponer de tiempo de revisar y analizar dicha
versión final, contar con el derecho de replica y en su caso estar en
posibilidad de solicitar aclaraciones sobre la citada versión final de las
bases.

Se deben considerar las fechas previstas en el numeral 5 de las Bases.

 

Conforme a las Bases de la Licitación CNH-R01-L03/2015, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar, conocer, analizar y considerar el
contenido de este documento para su participación durante la Licitación.

Atentamente,

El Comité Licitatorio
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