

**FE DE ERRATAS DE LA VERSIÓN FINAL DEL CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
EN YACIMIENTOS CONVENCIONALES TERRESTRES BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA DE LA LICITACIÓN CNH-R02-
L02/2016,
PUBLICADO EL 22 DE JUNIO DE 2017**

Cláusula 3.3 Etapa de Transición de Arranque	
DICE	DEBE DECIR
Etapa de Transición de Arranque. A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa con duración de hasta ciento ochenta (180) Días Hábiles en la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto. Dicho plazo podrá extenderse en una sola ocasión a solicitud del Contratista y previa autorización de la CNH hasta por noventa (90) Días adicionales. [...]	Etapa de Transición de Arranque. A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa con duración de hasta ciento ochenta (180) Días en la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto. Dicho plazo podrá extenderse en una sola ocasión a solicitud del Contratista y previa autorización de la CNH hasta por noventa (90) Días adicionales. [...]