

**FE DE ERRATAS DE LA VERSIÓN FINAL DEL CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS  
EN YACIMIENTOS CONVENCIONALES TERRESTRES BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA DE LA LICITACIÓN CNH-R02-  
L03/2016,  
PUBLICADO EL 22 DE JUNIO DE 2017**

<b>Cláusula 3.3 Etapa de Transición de Arranque</b>	
<b>DICE</b>	<b>DEBE DECIR</b>
Etapa de Transición de Arranque. A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa con duración de hasta ciento ochenta (180) Días Hábiles en la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto. Dicho plazo podrá extenderse en una sola ocasión a solicitud del Contratista y previa autorización de la CNH hasta por noventa (90) Días adicionales. [...]	Etapa de Transición de Arranque. A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa con duración de hasta ciento ochenta (180) Días en la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto. Dicho plazo podrá extenderse en una sola ocasión a solicitud del Contratista y previa autorización de la CNH hasta por noventa (90) Días adicionales. [...]