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Licitación CNH-R03-L01/2017

 

En la Ciudad de México, el 6 de febrero de 2018, se hace del conocimiento de los Interesados en participar en la Licitación CNH-R03-L01/2017, las
respuestas a sus solicitudes de aclaración respecto de la “Tercera etapa de aclaraciones" de acuerdo al numeral 8 de las Bases de la Licitación
CNH-R03-L01/2017. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informa que se recibieron las siguientes preguntas:

NO. Pregunta Respuesta
60 Cláusula 23.5 CONTRATO. Los Costos que se generen con ocasión

de situaciones de emergencia o s= iniestro son costos recuperables?
La recuperación de Costos, incluyendo las erogaciones y gastos
relacionados con emergencias o siniestros, estará sujeta a lo
establecido en las Cláusulas 1, 12, 16, 17, 19, 21 y 24 del Contrato;
sus Anexos 3 y 4; los lineamientos de Costos emitidos por la
Secretaría de Hacienda y demás Normatividad Aplicable.

61 Favor de confirmar que no obstante el título de la Sección 4 de l= as
Bases, "Empresas que no podrán participar en la Licitación", el espíritu
de lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos pretende
prescribir que la Comisión conozca Propuestas en el acto de
presentación de las mismas, y no pretende limitar etapas previas del
proceso. Por lo anterior, lo dispuesto por la Ley, y en ese sentido lo
establecido por las Bases de la Licitación no pretende limitar que dos
empresas Interesadas en la Licitación que sean relacionadas entre sí
mediante Control o influencia corporativa, puedan proceder cada una
con el proceso de Precalificación y conformarse como Licitantes de
manera separada, con la única limitación de que de conformidad con lo
dispuesto en la Sección 17.1, no podrán presentar Propuestas para
una misma Área Contractual. Consideramos que en todo caso el Título
de la Sección 4 debiera leerse "Licitantes que no= podrán presentar
Propuesta para una misma Area Contractual".

Se aclara a los Interesados, que en atención al numeral 4.1 de las
Bases, inciso d), la Convocante se abstendrá de considerar Propuestas
para la misma Área Contractual, de Compañías que se encuentren con
relación entre sí, tal como la participación cruzada de accionistas o
socios comunes que ejerzan Control o influencia corporativa de forma
directa o indirecta con una de las Compañías que ya sea como
Licitante Individual o Agrupado presente Propuesta para una misma
Área Contractual. Lo anterior, para efecto de que no exista
concentración o diversas formas en las que un mismo grupo
corporativo o parte relacionada, pueda resultar ganador de un Área
Contractual específica.

62 cláusula 19.5 CONTRATO.  Se solicita ajustar la redacción del numeral
19.5 así: “En el contrato del Fideicomiso de Abandono se deberá
establecer que, en el caso de existir un remanente en el fondo y una
vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se
deberán entregar al Contratista, previa autorización de la CNH que
certifique el total cumplimiento de las obligaciones de Abandono
conforme al presente Contrato y los Planes de Desarrollo aprobados".
Donde los recursos remanentes sean entregados al Contratista.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.20 del Anexo 4, los
montos registrados en el fideicomiso correspondiente al Abandono de
las instalaciones, en línea con los planes de trabajo aprobados por la
CNH y la Norma de Información Financiera C-18, serán considerados
como costos elegibles y, por tanto, sujetos a ser recuperados. Por lo
anterior, cualquier remanente en dicho fideicomiso, una vez cubiertos
los Costos correspondientes a las actividades de Abandono en el Área
Contractual, deberán ser entregados al Fondo Mexicano del Petróleo,
al haber sido considerados como Costos Recuperables y pagados al
Contratista como parte de la Contraprestación correspondiente, de
conformidad con la Cláusula 17.3 y el Anexo 3 del Contrato. Lo anterior
es consistente con el numeral 18 de los lineamientos de Costos
emitidos por la Secretaría de Hacienda, que establece lo siguiente: 
“En el contrato del fideicomiso de abandono se deberá establecer que
en caso de existir un remanente en el fondo una vez que se hayan
cubierto los costos y gastos de abandono, los recursos se deberán
enterar al FMP”.

63 Clausula 1.1 Sugerimos que la definición sea ajustada a fin de
especificar que el Contratista no es responsable de los daños que
ocasione el Contratista o Asignatario anterior a la fecha efectiva. 
“Daños Preexistentes” significa los daños causados en el Área
Contractual antes de la Fecha Efectiva, incluyendo daños a los Pozos y
Materiales, así como los pasivos ambientales y Daños Ambientales
presentes en el Área Contractual, así como aquellos derivados de las
posibles afectaciones ambientales que se llegaran a generar durante el
desarrollo de las actividades de Abandono de Pozos y Materiales o
después de las primeras, por parte del Contratista o Asignatario que
estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva, de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 3.3 y 15.4

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

64 Cláusula 3.3. Sugerimos que la duración de dicha etapa sea de
trescientos sesenta y cinco (365) Días Hábiles, lo anterior tomando en
consideración que la cantidad de actividades a llevar a cabo durante
dicho periodo requiere más tiempo que el establecido en el Contrato.
—————– A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa con duración
de hasta trescientos sesenta y cinco (365) Días Hábiles en la cual se
llevará a cabo la entrega del Área Contractual al Contratista por parte
de la CNH o de un tercero designado para tal efecto. Dicho plazo podrá
modificarse en una sola ocasión a solicitud del Contratista y previa

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.
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autorización de la CNH hasta por sesenta (60) Días adicionales.
65 Cláusula 3.3 (b) Etapa de Transición de Arranque. No hay ningún

derecho de indemnización expresa a favor del Contra= tista tras la
identificación de daños preexistentes, que son resp= onsabilidad del
contratista previo. El contrato debe incluir una cláusula donde indique
que el Estado i= ndemniza y la CNH y la Agencia eximen de
responsabilidad al Contratista por= cuestiones que identifican como
Daños Preexistentes. ———————– Texto sugerido: (b) Pozos y líneas de
descarga. En los casos en los que se prevea h= acer uso de los pozos
y líneas de descarga, El Contratista estará= obligado a documentar la
existencia y estado de integridad de los mismos y= a presentar dicha
documentación a la CNH, misma que servirá al C= ontratista como
soporte para determinar su utilidad. Serán considerado= s útiles para
las Actividades Petroleras todos los Pozos y líneas= de descarga
existentes dentro del Área Contractual hasta que sean det= erminados
como no útiles conforme a este inciso (b), o el Contratista = manifieste
su intención de no hacer uso de estos. Una vez que se haya =
completado la Etapa de Transición de Arranque, y en todo caso antes
de= hacer uso de ellos, el Contratista expresa su intención de hacer
uso = de los Pozos y las líneas de descarga, deberá proceder
conforme a= lo establecido en este inciso (b). Los Pozos y líneas de
descarga det= erminados como no útiles por el Contratista no podrán
ser operado= s por el mismo durante el período previo a su Abandono,
de acuerdo con= el inciso (c) de la presente Cláusula.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

66 3.3 (c) – Etapa de Transición de Arranque. (c) Abandono. El Contrato
no regula la situación en la cual hay superposición de Actividades de
Abandono con las del nuevo Contratista. Se sugiere tener una fecha
límite.------Texto sugerido: (c) Abandono. La CNH en coordinación con
la Secretaría de Energía y con asistencia técnica de la Agencia
asegurará, en términos de la Normatividad Aplicable, que el contratista
o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con
anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de
Abandono de Pozos y líneas de descarga que no sean útiles para las
Actividades Petroleras. Con la asistencia técnica de la Agencia, la CNH
asegurará, en términos de la Normatividad Aplicable, que el contratista
o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con
anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos
relacionados con el Abandono y establecerá las actividades de
remediación que se ejecutarán de acuerdo con un cronograma de
trabajo que deberá ser consultado y aprobado por el Contratista.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

67 3.3 (f) – Etapa de Transición de Arranque. (f) Daños Preexistentes. Los
Daños Preexistentes debieran comprender, además de los informados
por la CNH al Contratista, cuando se entregue la información del área
contractual y los identificados por el contratista en la Línea Base
Ambiental, todos aquellos que hayan sido causados con anterioridad a
la entrega del área contractual por parte de la CNH al Contratista.
Resulta en exceso gravoso para el Contratista que aquellos daños no
informados por la CNH o no identificados por el Contratista en la etapa
de transición de arranque, pero causados antes de la fecha de entrega
del área contractual, deban ser asumidos por el Contratista, incluso
aquellos ubicados en parte del área contractual donde el Contratista no
va a realizar Actividades Petroleras bajo el contrato.  A la vez, resulta
importante que la CNH y la Agencia cautelen el oportuno cumplimiento
de las obligaciones ambientales generadas por el Contratista anterior,
de otra forma puede comprometerse el cumplimiento de las
obligaciones del Contrato.  El Contratista debería tener la opción de
efectuar la remediación si la inacción del anterior Asignatario
compromete las obligaciones contractuales. Dichos cargos deberían
descontarse de la Contraprestación al
Estado.---------------------------------------------------------------------Texto
sugerido:(f) Daños Preexistentes. Se reconocerán como Daños
Preexistentes aquéllos que hayan sido causados antes de la Fecha
Efectiva. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista será responsable de
cualquier daño a los Pozos y Materiales y Daños Ambientales
causados por el Contratista en el Área Contractual durante la
realización de las Actividades Petroleras bajo el Contrato. La CNH con

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.
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asistencia técnica de la Agencia vigilará, en términos de la
Normatividad Aplicable, que el contratista o asignatario que estuviera a
cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma
la responsabilidad y los gastos relacionados con los Daños
Preexistentes” y establecerá que las actividades de remediación se
ejecuten de acuerdo a un cronograma de trabajo que será consultado y
aprobado por el Contratista.  A elección del Contratista, y con la
aprobación de la CNH, cualquier daño causado antes de la Fecha
Efectiva que requiera gastos relacionados con la restauración,
compensación, caracterización y remediación porque interfiere con las
Actividades Petroleras del Contratista bajo el Contrato, podrá ser
remediado por el Contratista y descontado de la Contraprestación al
Fondo”.

68 4.1 – Plan de Exploración y 5.2 Programa de Evaluación. Debería
eliminarse la nueva obligación, la solicitud de Autorización del Sistema
de Administración. De hecho, en las sesiones públicas celebradas por
el Consejo de Administración de la CNH el 30 de noviembre, todos los
comisionados coincidieron en la necesidad de lo anterior, ya que en
realidad no es viable detener las actividades de un período
correspondiente un día y comenzar las actividades del otro período
hasta que se apruebe el plan para el mismo; esto ralentizaría las
inversiones y el desarrollo del campo, perjudicando al Contratista y al
Estado. Considerando esto, la CNH aprobó que ciertos Operadores
llevaran a cabo actividades de Evaluación en un Período de
Exploración y Actividades de Desarrollo en un Período de Evaluación.
Es fundamental que esto se especifique clara y expresamente en el
Contrato, para dar seguridad jurídica a los Contratistas; de lo contrario,
pueden enfrentar posibles problemas con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en los procedimientos de recuperación de costos, ya
que dicha entidad puede negar dicha recuperación argumentando, por
ejemplo, que el Contratista realizó actividades de Desarrollo en el
Período de Evaluación sin un Plan de Desarrollo aprobado, cuando lo
anterior no está permitido por el
Contrato.-------------------------------------------------------------------- Textos
sugeridos: 4.1 Plan de Exploración. Dentro de los trescientos sesenta y
cinco (365) Días posteriores a la Fecha Efectiva, el Contratista
presentará el Plan de Exploración a la CNH para su aprobación. El
Plan de Exploración contemplará al menos la realización de todas las
actividades previstas para el Período de Exploración. El Plan de
Exploración puede incluir (o puede modificarse para incluir, de acuerdo
con la Normatividad Aplicable), aquellas actividades de Evaluación
necesarias que se realizarán durante el Período de Exploración para
pasar al Período de Evaluación con respecto a uno o más
Descubrimientos.- 5.2 Programa de Evaluación. El Programa de
Evaluación presentado de conformidad con el Artículo 5.1 establecerá
el contenido de las actividades de Evaluación que se realizarán en el
Período de Evaluación. El Programa de Evaluación del Descubrimiento
cubrirá el Área de Evaluación, y se elaborará de acuerdo con la
Normatividad Aplicable, con un alcance lo suficientemente amplio
como para permitir una evaluación para determinar si el
Descubrimiento puede considerarse un Descubrimiento Comercial. El
Plan de Exploración puede incluir (o puede modificarse para incluir, de
acuerdo con la Normatividad Aplicable), aquellas actividades de
Evaluación necesarias que se realizarán durante el Período de
Exploración para pasar al Período de Evaluación con respecto a uno o
más Descubrimientos.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

69 4.3- Periodo Adicional de Exploración. En esta Cláusula y en otras
secciones del Contrato se hace referencia = a “las Unidades de
Trabajo equivalentes a un (1) Pozo”, sin= especificar la profundidad
del mismo. Es mejor definir el monto de las Unidades de Trabajo
requeridas (p.e. 25,000 Unidades de Trabajo). En nuestra opinión la
CNH debería de otorgar al Contratista el Primer Periodo= Adicional de
Exploración si éste demuestra que no pudo cumplir con el Programa
Mínimo de Trabajo, toda vez que no obstante las Evaluaciones
realizadas en el Área Contractual, éste no obtuvo la suficiente
evidencia hasta ese momento que justifique la perforación de un pozo

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.
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conforme a las Mejores Prácticas de la Industria y que este s= lo
esté obligado a la perforación de un pozo adicional si no demuestra lo
anterior.----------------------Texto sugerido: Sujeto a lo establecido en
esta Cláusula 4.3, el Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante
notificación por escrito realizada= con cuando menos sesenta (60) Días
previos a la terminación del = Período Inicial de Exploración, la
ampliación del Período de Exploración por hasta dos (2) años
adicionales (el = Primer Período Adicional de Exploración”). El
Contratista solamente podrá solicitar dicha ampliación en caso que: (i)
haya cumplido con el Programa Mínimo de Trabajo durante el Período=
Inicial de Exploración o si evidencia una justificación razonable, basada
en documentación técnica, demostrando que no pudo cumplir con el
mismo, toda vez que derivado de las Evaluaciones que llevó a= cabo
en el Área Contractual, no encontró los indicios suficientes que
justificaran la perforación de un pozo de conformidad con las Mejores
Prácticas de la Industria, en el entendido que (a) realizó las actividades
necesarias en términos de las Mejores Prácticas d= e la Industria,
tomando en consideración el tamaño del Área Contractual y la duración
del Periodo Inicial de Exploración, par= a determinar la existencia de
indicios que justifiquen la perforación = de un pozo y (b) se
comprometa a llevar a cabo el Programa Mínimo de Trabajo que no
cumplió en el Periodo Adicional de Exploración; (ii= ) se comprometa a
cumplir con el Incremento en el Programa Mínimo no realizado durante
el Período Inicial de Exploración, y (iii) se compromete a llevar a cabo
las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo= durante el
Período de Exploración Adicional de acuerdo con el Anexo 5. La CNH
deberá aprobar dicha extensión si se cumplen las tres (3) condiciones
mencionadas anteriormente, siempre que el Contratista es= té al día
con todas las demás obligaciones bajo el presente = Contrato y
siempre que la CNH reciba la Garantía del Período Adicional dentro de
los diez (10) Días Hábiles posteriores a la aprobación de la extensión
por parte de la CNH.

70 5.1 – Evaluación. Sugerimos revisar esta cláusula y adaptar acorde a
contrato de la Ronda 2.4. ----------------Texto sugerido: En caso de un
Descubrimiento dentro del Período de Exploración, el Contratista
presentará el Programa de Actividades de Evaluación de dicho
Descubrimiento (el "Plan de Evaluación") a la CNH para su aprobación,
dentro de los ciento ochenta (180) Días posteriores a la notificación del
Descubrimiento, en cuyo caso, se aplicarán las disposiciones de la
Cláusula 5.2. Por razones de eficiencia técnica o económica, el
Contratista podrá, junto con la notificación del Descubrimiento, solicitar
a la CNH una extensión para presentar el Plan de Evaluación para un
plazo más largo del provisto en la presente Cláusula 5.1. La CNH
aprobará la extensión según los términos de la Normatividad Aplicable.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

71 14.3 – Arrendamiento. Es una práctica común en la industria arrendar
un FPSO para el manejo de hidrocarburos en la etapa inicial de la
producción, principalmente en áreas sin infraestructura existente;
restringir su arrendamiento sería altamente perjudicial para el proyecto
(demorando la etapa de= producción y la rentabilidad del proyecto), ya
que es económicamente inviable comprarlo, tanto para el Contratista
como para el Estado Mexicano, considerando el esquema de
recuperación de costos. Entendemos que esta restricción se estableció
pensando en infraestructura de recolección fija y no en activos móviles.
Aclarar si el FPSO es una instalación de recolección o
no.---------------Texto sugerido: El Contratista podrá arrendar activos
para la ejecución de las= Actividades Petroleras, siempre y cuando se
exprese en los contratos de arrendamiento que en caso de recisión
anticipada del Contrato por cualquier razón, la CNH tendrá la opción de
solicitar la cesión de los contratos de arrendamiento a favor de un
tercero designado por = CNH, bajo los mismos términos y condiciones
del contrato de arrendamiento original. Asimismo, en aquellos
acuerdos para el uso de equipo de perforación, el Contratista hará su
mejor esfuerzo para negociar una opción de renovación o ampliación
del plazo del Contrato, as= í como para el derecho a transferir dicha
opción, bajo los mismos= términos y condiciones a un tercero
designado por la CNH. El Contratista no podrá arrendar las

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.
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Instalaciones de Recolección, lo anterior sin perjuicio de que pueda
obtener o prestar los servicios relacionados = con el uso compartido de
este tipo de infraestructura de acuerdo con las disposiciones del Anexo
10. No obstante lo anterior, el arrendamiento o la contratación de los =
servicios de un Buque de Almacenamiento y Descarga de Producción
Flotante (FPSO por sus siglas en inglés) o similar no estarán sujetos =
a la restricción anteriormente mencionada.

72 15.4 Daños Preexistentes. La exclusión de responsabilidad debe cubrir
cualquier daño causad= o o cuya causalidad haya comenzado antes de
que la CNH entregue el área contractual. Lo contrario representa un
exceso de responsabilidad para el= contratista por daños que no
fueron causados por el contratista, los = cuales tampoco pudo
controlar, ya que no estaba en el área contractual= . El artículo 26 del
contrato es suficiente (daños causados por e= l contratista). Es
implanteable que el Contratista realice una evaluación de todo d= año
previo en el área contractual, por lo que se justifica una indemnización
general por daños previos. Sugerimos iniciar los estudios antes de
comenzar las Actividades en el C= ampo Petrolífero en lugar de
"después de la Fecha Efectiva.-------------Texto sugerido: El Contratista
debe comenzar los estudios que permitan el establecimiento de la
Línea Base Ambiental durante la Etapa de Transición de Arranque de
acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 3.3, inciso (e)= y la
Normatividad Aplicable. Dentro de los ciento ochenta (180) Días =
antes de comenzar las Actividades en el Campo Petrolífero a más
tardar, el Contratista presentará a la CNH y a la Agencia un informe
de= tallado sobre la Línea de Base Ambiental, incluyendo la
identificación de cualquier Daño preexistente. Este plazo puede
extenderse un= a sola vez con la autorización previa de la CNH a
solicitud del Contratista por hasta noventa (90) Días adicionales. La
CNH y la Agencia pueden oponerse a los Daños Preexistentes
identificados por el Contratista dentro de los noventa (90) Días
posteriores a la recepción del = informe. Durante dicho período, la CNH
y el Contratista podrán celebrar reuniones o audiencias para aclarar
cualquier diferencia técnica existente con respecto a los Daños
Preexistentes identificados, de conformidad con las Mejores Prácticas
de la Industria y la Normatividad= Aplicable. Después de los noventa
(90) días posteriores a la recepción del informe, dentro de treinta (30)
días, la CNH y la Agencia determinarán la existencia de los Daños
Preexistentes de conformidad con la Normatividad Aplicable y liberarán
al Contratista de todas las responsabilidad en relación con los Daños
Preexistentes, = lo que se notificará al Contratista dentro de los cinco
(5) Días = Hábiles siguientes.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

73 19.3 y 19.4 – Fideicomiso de Abandono y Fondeo del Fideicomiso de
Abandono. El inicio de fondeo del Fideicomiso de Abandono debe de
ser al inicio de la Producción Comercial Regular y hasta finalizar el Año
inmediato anterior sea igual a las Reservas remanentes probadas (1P)
estimadas para dicho Año, o una vez transcurridos veinticinco (25)
Años a partir de la Fecha Efectiva y no una vez que el Plan de
Desarrollo sea aprobado ————————– Sugerencia: Sugerimos revisar
esta cláusula y adaptar acorde a contrato de la Ronda 2.4

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

74 Anexo 3, 9.11. Como se trata de un PSC, el gobierno o su agente
designado tomarán su = parte de la producción en un punto de entrega
específico. En la práctica, es posible que los productores necesiten
celebrar contratos que rijan la logística o que proporcionen acceso a la
infraestructura a= guas abajo del punto de
entrega.---------------------Texto sugerido: Sin perjuicio del derecho de las
Partes a recibir las Contraprestaciones= establecidas en el Contrato, la
salida de la producción de Hidrocarburos más allá del Punto de
Medición, y en su caso, el uso de = infraestructura de transporte y
Almacenamiento, deberán ser objeto de = acuerdos con el
Comercializador antes del inicio de la Producción Comercial Regular,
con la finalidad de establecer los criterios a seguir para establecer la
logística de salida de la producción de Hidrocarburo= s del Área
Contractual de manera que cada una de las Partes reciba los=
Hidrocarburos que conforme a este Contrato les corresponden,
siguiendo los= usos y costumbres de la industria para este tipo de

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.
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operaciones. En el cas= o que antes del inicio de la Producción
Comercial Regular el Comercializador no haya celebrado los acuerdos
que sean necesarios para el transporte, Almacenamiento y
comercialización de los Hidrocarburos correspondientes al Estado
como resultado del presente Contrato, y con el fin de no ver=
interrumpidas las operaciones en el Área Contractual, el Contratista =
queda expresamente autorizado para realizar la comercialización de
dichos Hidrocarburos conforme a las reglas establecidas en este
Contrato. La autorización concedida de conformidad a esta cláusula
estará = vigente hasta que el Comercializador celebre los acuerdos
antes referidos.

75 Recomendación de adición de cláusulas. Disposiciones de Protección
de Inversiones que se agregarán al Contrato y/o se aclararán: •
Garantías contra la expropiación sin una compensación completa y
justa • Cláusula de equilibrio para proteger contra los impactos
económicos adversos de los cambios en la legislación/regulaciones •
Aplicabilidad de los laudos arbitrales contra todas las partes Los
contratos de rondas anteriores carecen de muchas cláusulas de
protección de inversiones estándares. Sin embargo, los inversionistas=
estuvieron dispuestos a aceptar esos contratos debido a las
protecciones d= e inversiones contenidas en los tratados
internacionales de México, más específicamente en el TLCAN. Al
rechazar las solicitudes para = agregar disposiciones relacionadas con
la protección de inversiones al= contrato 1.4 de AP, tanto la SENER
como la SHCP hicieron referencia expresa a las protecciones del
Capítulo 11 del TLCAN. Ahora parece que las p= artes del TLCAN
modificarán las disposiciones de protección de in= versiones del
Capítulo 11, incluyendo, potencialmente, el mecanismo de= arbitraje de
diferencias Estado-inversor (ISDS por sus siglas en inglés). El
debilitamiento o eliminación del ISDS del TLCAN recibe una fuerte
oposición de la industria de los hidrocarburos y tendría un= impacto
negativo significativo en el atractivo del clima de inversión= en México.
Además, se espera que México intente agregar medidas disconformes
similares a las que se encuentran en el Acuerdo Transpacífico. Esas
medidas disconformes debilitarían las protecciones disponibles para
los inversionistas bajo el TLCAN actual. Dada esta gran incertidumbre,
creemos que será el interés tanto del Estado como de l= os
inversionistas proporcionar disposiciones expresas de protección de=
inversiones en todos los CEE. Dichas disposiciones proporcionarían
un= a mayor certeza que ayudará a garantizar una participación sólida
en las rondas de licitación y garantizará la competitividad global de
México en el sector energético. ———————- Sugerencia: Se sugiere
incluir el lenguaje propuesto al final del proceso de retroalimentación
1.4: Proporcionar cláusula de expropiación Proporcionar cláusula de
equilibrio Incluir cláusula de estabilidad de equilibrio para cualquier
impacto negativo para el Inversionista por cambios en los términos
fiscales = (no solo cambios en los impuestos sino también regalías u
otros términos fiscales), y cambios a las leyes y regulaciones.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

76 Recomendación de adición de cláusulas. Varias secciones del contrato
3.1 se han modificado en comparación con rondas anteriores, y en
algunos casos, se han simplificado, reemplazando disposiciones
específicas con referencias cruzadas a "de acuerdo con la
Normatividad Aplicable". Si bien este enfoque simplifica la revisión del
contrato, crea un nivel adicional de incertidumbre ya que muchas de
esas "Normatividades Aplicables" aún no existen, e incluso en los
casos en que sí existen, no siempre son claras (por ejemplo, seguros).
Con el nuevo lenguaje que hace referencia a la Normatividad y
Reglamentos Aplicables, se introduce más incertidumbre y riesgo para
el inversionista en el contrato.---------------------Sugerencia: Declarar que
se actuará de buena fe y no se negará injustificadamente aprobaciones
o permisos. Declarar que se ayudará a los inversionistas con las
regulaciones y los requisitos para obtener los permisos y aprobaciones
necesarios.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

77 1.1 – Abandono. Sugerimos reemplazar la expresión “afectada” por
“causados”. Lo anterior por cuanto la responsabilidad del Contratista
de restaurar daños ambientales debe ser respecto de los daños

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
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causados por el Contratista. ———————– Texto sugerido: “Abandono”
significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los
Materiales, incluyendo sin limitación, el taponamiento definitivo y cierre
técnico de Pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas,
plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo suministrado o
utilizado por el Contratista en la realización de las Actividades
Petroleras, así como la restauración de los Daños Ambientales en el
Área Contractual causados por el Contratista en la realización de las
Actividades Petroleras, de conformidad con los términos de este
Contrato, las Mejores Prácticas de la Industria, la Normatividad
Aplicable y el Sistema de Administración.

previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

78 1.1 – Daño Ambiental. Sugerimos remover el texto “bióticos o
abióticos” con el fin de evitar malas interpretaciones y confusión.
—————————– Texto sugerido: “Daño ambiental” significa el daño que
ocurre sobre los elementos…

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

79 3.2 – Prórroga. Sugerimos aumentar la prórroga hasta en 3 plazos
adicionales para tener en cuenta las demás extensiones solicitadas y
dejar suficiente tiempo para las actividades de producción y abandono.
————————- Texto sugerido: A partir del quinto Año previo a la
terminación del plazo del Contrato y siempre que el Contratista esté al
corriente de sus obligaciones conforme al mismo, éste podrá solicitar a
la CNH hasta tres (3) Plazos Adiciones…

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

80 4.5 – Actualización en el Plan de Exploración. Considerar el
acotamiento del periodo de 120 días que CNH tiene que aprobar los
cambios al Plan de exploración a 90 días. ———————– Texto sugerido: El
Contratista deberá desarrollar las actividades de Exploración de
conformidad con el Plan de Exploración aprobado. De considerarlo
necesario, el Contratista podrá someter a aprobación de la CNH
modificaciones al Plan de Exploración. La CNH podrá consultar a la
Agencia y a la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus
atribuciones sobre la propuesta de modificación y resolverá en un
plazo que no excederá los noventa (90) Días a partir de que reciba la
información necesaria en términos de la Normatividad Aplicable.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

81 4.6 – Retraso en la presentación del Plan de Exploración. En caso de
que por causas no atribuibles al Contratista (i.e. caso fortuito y/o fuerza
mayor), no se presente el Plan de Exploración. ———————– Texto
sugerido: En caso de que el Contratista presente para la aprobación de
la CNH el Plan de Exploración una vez transcurrido el plazo
establecido para su presentación, por causas imputables al Contratista,
este deberá pagar al Fondo una pena convencional equivalente a diez
mil (10,000) Dólares por Día de retraso.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

82 18,2 (c) – Garantia Corporativa. La experiencia en los procedimientos
de licitación de la CNH anteriores ha demostrado que es común dentro
de los consorcios que las empresas de un mismo consorcio puedan
tener diferentes puntos de vista sobre la conveniencia de otorgar una
garantía corporativa limitada o ilimitada, dado que el país de origen de
cada una de las compañía, y por lo tanto las regulaciones aplicables a
las que sus grupos corporativos están sujetos, o sus políticas internas,
tendrían diferentes impactos en dicha decisión; en términos, por
ejemplo, de costos financieros para garantizar un monto específico en
lugar de uno limitado u obtener aprobaciones corporativas, entre otros
asuntos. Por lo tanto, si el Contrato no brinda la posibilidad de otorgar
garantías corporativas ilimitadas y limitadas al mismo tiempo, éste
puede limitar las opciones de licitantes en la integración de consorcios,
ya que si las empresas no tienen la misma opinión sobre la modalidad
en la que quieran otorgar la garantía corporativa, pueden decidir no
formar un consorcio juntos, perjudicando los principios de competencia
bajo los cuales se regirán los procedimientos de licitación de la CNH.
Pensamos que lo anterior es posible, sin perjuicio de las garantías del
Estado mexicano, si el valor neto de los Garantes suma en total al
menos USD$2,500 millones y quienes limitan su garantía, la limiten a
un monto proporcional a su Interés Participativo. Nótese, por ejemplo,
que puede darse el caso en que todos los garantes otorguen una
garantía corporativa ilimitada y que su valor neto no ascienda a
USD$2,500 millones; por lo tanto, si lo anterior es posible, no

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.
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encontramos una razón para no permitir un régimen mixto, en el que se
asegurará realmente que el valor neto de los garantes será en conjunto
de al menos USD$2,500 millones. ——————– Text sugerido: (c) En caso
de que la suma de la totalidad del valor neto total de los Garantes de
las Empresas Participantes que integran al Contratista sea igual o
superior a dos mil quinientos (2,500) millones de Dólares, cada
Garante podrá optar por ofrecer su respectiva Garantía Corporativa
hasta por el monto que está contribuyendo para sumar los dos mil
quinientos (2,500) millones de Dólares mencionados anteriormente.
Por lo anterior, el Contratista deberá presentar un esquema que
indique los montos a cubrir por cada Garante, siempre que el total
garantizado por el Contratista no sea menor a dos mil quinientos
(2,500) millones de Dólares. En cualquier caso, el Garante del
Operador deberá garantizar al menos el treinta por ciento (30%) de los
dos mil quinientos (2,500) millones de Dólares requeridos. Los
Garantes que opten por esta opción ejecutarán su garantía de acuerdo
con el Formato A del Anexo 2.  Lo anterior, en el entendido de que será
posible que algunos de los Garantes opten por otorgar la Garantía
Corporativa en la modalidad limitada y los demás en forma ilimitada,
siempre que: (i) aquellos que opten por otorgar la Garantía Corporativa
en la modalidad limitada garanticen al menos un monto proporcional a
su Interés Participante; (ii) que en el agregado, el valor neto de los
Garantes sea igual o mayor a dos mil quinientos (2,500) millones; y (iii)
que el Operador garantice al menos el treinta por ciento (30%) de los
dos mil quinientos (2,500) millones de Dólares requeridos.

83 34 – Cooperación en materia de seguridad nacional. Es indispensable
que las autoridades competentes brinden el apoyo necesario para
garantizar la seguridad del personal del Contratista, dada la situación
actual de inseguridad del país, en donde, entre otros delitos
relacionados, el robo de hidrocarburos ha ido al alza. ——————– Texto
sugerido: Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la
seguridad nacional o derivados de emergencias, siniestros o alteración
del orden público, el Contratista deberá brindar las facilidades que le
sean requeridas por las autoridades federales competentes. Asimismo,
la Autoridad Gubernamental proporcionará los recursos y apoyo para
que los Contratistas puedan realizar sus actividades de manera
segura.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

84 19.7 – Etapa de transición final. Se sugiere cambiar el texto “Daños
preexistentes” por “daños”, pues los daños a considerar en la
actualización de la Línea Base Ambiental durante el periodo de
transición final son aquellos derivados de las actividades petroleras por
parte del Contratista en el Área contractual.  ———————— Texto sugerido:
(g) El Contratista deberá actualizar la Línea Base Ambiental
determinada de conformidad con la Cláusula 3.3, para identificar daños
derivados de la conducción de las Actividades Petroleras en la
totalidad o la parte correspondiente del Área Contractual, y ( …)

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

85 Anexo 4, 1.19. Se considerarán como Costos Recuperables, en
términos de lo establecido en este Anexo 4. -------------- Se sugiere
considerar el siguiente texto: Se considerarán como Costos
Recuperables, en términos de lo establecido en este Anexo 4: • Los
costos incurridos por concepto de Garantía de Cumplimiento,
contemplados en la Cláusula 18 de este Contrato • Seguro y
emergencias

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

86 Anexo5, 12.2, 12.4 y 12.6. En nuestra opinión, estas modificaciones
mejorarían la adquisición de datos incluso antes de la ejecución de los
Contratos; lo que ayudaría considerablemente en la toma de
decisiones para la presentación de propuestas, reduciendo el riesgo
geológico. ———————- Textos sugeridos: 12.2. El Contratista puede
evidenciar las Unidades de Trabajo con información adquirida del
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos relacionada con
áreas costa adentro. Lo anterior, sin perjuicio de que dicha información
haya sido adquirida con anterioridad a la Fecha Efectiva. 12.4. Solo se
aceptarán adquisiciones, reprocesos e interpretaciones sísmicas que
estén relacionadas con el Área Contractual, lo que significa que las
mismas pueden incluir superficie fuera del Área Contractual que pueda

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.
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ser útil para las actividades de Exploración y Evaluación del Contrato.
12.6. El Contratista puede evidenciar la realización de trabajos de
adquisición y reprocesamiento sísmico con datos derivados de las
autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración Superficial. Lo
anterior, incluso si la misma fue adquirida antes de la Fecha Efectiva.

87 1.1 Reconocimiento y Exploración Superficial. Lo anterior debido a que
estas actividades pueden ser realizadas en etapas exploratorias.
—————————– Texto sugerido: “Reconocimiento y Exploración
Superficial” significa todos aquellos estudios de evaluación que se
valen únicamente de actividades sobre la superficie del terreno o del
mar para considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Área
Contractual, incluyendo los trabajos para la adquisición, así como el
procesamiento, reprocesamiento o interpretación de información

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

88 1.1 – "Control". Podría darse el caso de que el Contratista tenga dos
accionistas que poseen 50% del capital social de éste cada uno, por lo
que bajo la definición actual de "Control" podría interpretarse que
cualquiera de las empresas ejerce "Control" sobre el mismo, lo que
sería grave al otorgar la Garantía Corporativa ya que en términos de la
definición del Garante, si no es otorgada por la compañía matriz, o en
última instancia por el Contratista, será otorgada por la empresa que
ejerza control sobre el Contratista, o si está bajo control común, la que
ejerza control sobre éste. Por lo tanto, sugerimos establecer en el
Contrato que al menos el 50% del capital social se entenderá como
Control. ———————— Texto sugerido: "Control” significa la capacidad de
una Persona o grupo de Personas, de llevar a cabo cualquiera de los
actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en
las asambleas generales de accionistas, de socios u o?rganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayori?a de los consejeros,
administradores o sus equivalentes, del Contratista; (ii) mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer
el voto respecto del cincuenta por ciento del capital social del
Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la administracio?n, la
estrategia o las principales poli?ticas del Contratista, ya sea a trave?s
de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

El Comité Licitatorio no puede atender su pregunta, toda vez que el
Interesado no cuenta con Clave AD y la pregunta planteada atiende a
la Tercera etapa de aclaraciones. Lo anterior de conformidad con lo
previsto en el numeral 8.4 de las Bases.

 

Conforme a las Bases de la Licitación CNH-R03-L01/2017, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar, conocer, analizar y considerar el
contenido de este documento para su participación durante la Licitación.

 

Atentamente, 

El Comité Licitatorio.
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